



5.1.1.1. REQUISITOS JURIDICOS - EVALUACION DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO R06"

NÚMERO	NÚMERO	CONSORCIO GEA-FLORIDA		CONSORCIO HIDRO KALA		JOSUE ZAPATA OROZCO		CONSORCIO LA FLORIDA 2021		JHON JAMIE CATAÑO HENAO		FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	
		CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		X		X	CONSORCIO	X		X	CONSORCIO	X	PERSONA NATURAL	X	PERSONA NATURAL
		X	EL PROponente NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROponentES DE EPA E.S.P. NI NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO	X	EL PROponente SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROponentES DE EPA E.S.P.	X		X	EL PROponente SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROponentES DE EPA E.S.P.	X	EL PROponente SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROponentES DE EPA E.S.P.	X	EL PROponente SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROponentES DE EPA E.S.P.
		X	EL PROponente NO PRESENTA CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	X	EL PROponente NO PRESENTA CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	X		X	EL PROponente NO PRESENTA CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	X	EL PROponente NO PRESENTA CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	X	EL PROponente NO PRESENTA CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

NÚMERO	PROponentE	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO GEA-FLORIDA	No se habilita porque el Proponente no se encuentra inscrito en el Registro de Proponentes de Empresas Públicas de Armenta ESP
2	CONSORCIO HIDRO KALA	RECHAZADO
3	JOSUE ZAPATA OROZCO	Ninguna
4	CONSORCIO LA FLORIDA 2021	Ninguna
5	JHON JAMIE CATAÑO HENAO	Subsanar numeral d
6	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	Ninguna

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Miembro Comité Evaluador

PROCESO: "REPOSICIÓN COLECTOR CRISTALES ENTRE LAS CALLES 7430-7431, E INTERVENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TRAMO DEL COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA"

REQUISITOS HABILITANTES

ITEM	NUMERAL 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN	CONSORCIO GEA-FLORIDA			CONSORCIO HIDRO KALA			JOSUE ZAPATA OROZCO			CONSORCIO LA FLORIDA 2021			JHON JAIME CATAÑO HENAO			FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
F	Oferir la totalidad de los ítems requeridos.	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA No. 305-306	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA No. 328	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA No. 284-287	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA No. 305-306	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA No. 180-182			
N	NUMERAL 2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA			EL RUT TIENE FECHA DE RENOVACIÓN 09/10/2021 DE 154.1	X		EL RUT TIENE FECHA DE RENOVACIÓN 09/10/2021 DE 154.1	X		EL RUT TIENE FECHA DE RENOVACIÓN 09/10/2021 DE 154.1	X		EL RUT TIENE FECHA DE RENOVACIÓN 09/10/2021 DE 154.1	X		EL RUT TIENE FECHA DE RENOVACIÓN 09/10/2021 DE 154.1			
R	ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA	X		PRESENTAN CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA (BANCO COLOMBIA 170-171)	X		EL PROYECTO PRESENTA CUENTA BANCARIA (BANCO COLOMBIA 170-171)	X		EL PROYECTO PRESENTA CUENTA BANCARIA (BANCO COLOMBIA 170-171)	X		EL PROYECTO PRESENTA CUENTA BANCARIA (BANCO COLOMBIA 170-171)	X		EL PROYECTO PRESENTA CUENTA BANCARIA (BANCO COLOMBIA 170-171)			
S	Formulario 5 - Oferta económica	X		LOS VALORES SON VERIFICADOS POR EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS SON VERIFICADOS POR EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS SON VERIFICADOS POR EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS SON VERIFICADOS POR EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS SON VERIFICADOS POR EL COMPONENTE TECNICO			

INDICADORES FINANCIEROS

REGLAS DE PARTICIPACIÓN	CONSORCIO GEA-FLORIDA (promedio de los miembros del consorcio)			CONSORCIO HIDRO-KALA (promedio de los miembros del consorcio)			JOSUE ZAPATA OROZCO			CONSORCIO LA FLORIDA 2021 (promedio de los miembros del consorcio)			JHON JAIME CATAÑO HENAO			FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 1	X		RETERMINADO	X		2070.47	X		23.58	X		3.28	X		32.84	X		3555.08
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 10%	X		5%	X		28%	X		3%	X		55%	X		33%	X		24%
RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1	X		RETERMINADO	X		RETERMINADO	X		41.71	X		30.93	X		80.79	X		9.57
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual a 0	X		0.05	X		0.17	X		0.25	X		0.34	X		0.44	X		0.22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual a 0	X		0.04	X		0.09	X		0.05	X		0.13	X		0.30	X		0.17

HABILITACION DE PROponentES

NOMBRE DEL PROponentE	HABILITADO	NO HABILITADO
CONSORCIO GEA-FLORIDA	X	
CONSORCIO HIDRO KALA	X	
JOSUE ZAPATA OROZCO	X	
CONSORCIO LA FLORIDA 2021	X	
JHON JAIME CATAÑO HENAO	X	
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		RECHAZADO EL PROponentE NO SUBSANÓ INCURRIENDO EN CAUSAL DE RECHAZO

Daniela Zapata

DANIELA ZAPATA PAREJA
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR
COMPONENTE FINANCIERO

COMPONENTE JURIDICO - EVALUACION DEFINITIVA

CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL N° 4-400 AL 1467.98 DEL PISO 101 AL PISO 102 DEL PISO 101

NÚMERO	DOCUMENTO	CONSORCIO GEMFLOREN		CONSORCIO MORO E.A.S.		CONSORCIO LA FLORIDA 201		CONSORCIO LA FLORIDA 202		CONSORCIO LA FLORIDA 203		CONSORCIO LA FLORIDA 204	
		CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A	CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR EL REA LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 3 A 6.	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR CLAUDIA MELEN ROMAN Y JOSE GUILLERMO MORA FOLIO 1 A 4.	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR JOSE ZAPATA ORDOZCO FOLIO 1 A 2.	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR JONAM JAME CATIANO FOLIO 1 A 3.	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR JONAM JAME CATIANO FOLIO 1 A 3.	X	EL PROponente ADJUNTA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, SUSCRITA POR JONAM JAME CATIANO FOLIO 1 A 3.
B	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X	PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP. LEGAL DE LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 4 A 17. DOO ANGELO ALBERTO SANTOS ACOSTA 25 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERA S.A.S. FOLIO 21 A 25.	X	PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP. LEGAL DE LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 4 A 17. DOO ANGELO ALBERTO SANTOS ACOSTA 25 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERA S.A.S. FOLIO 21 A 25.	X	PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, INCORPORANDO LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 9 A 11.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, INCORPORANDO LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 9 A 11.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, INCORPORANDO LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 9 A 11.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, INCORPORANDO LOS 3 CONSORCIOS INGENIERA S.A.S. FOLIO 9 A 11.
C	GARANTIA DE SERVIDO DE LA OBRA	X	POLIZA N° 144-10170744 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 14/12/2021 HASTA EL 14/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95	X	POLIZA N° 15-101180271 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 18/12/2021 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95	X	POLIZA N° 15-101180271 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 18/12/2021 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95	X	POLIZA N° 15-101180271 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 18/12/2021 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95	X	POLIZA N° 15-101180271 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 18/12/2021 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95	X	POLIZA N° 15-101180271 SERVIDO DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 18/12/2021 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$ 314.088.796.95
D	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL	X	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 POR CADA CONSORCIO, FOLIOS 4 A 47.	X	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 POR CADA CONSORCIO, FOLIOS 4 A 44.	X	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA PAZO SEGURIDAD SOCIAL FOLIO 4 A 2.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA PAZO SEGURIDAD SOCIAL FOLIO 4 A 2.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA PAZO SEGURIDAD SOCIAL FOLIO 4 A 2.	X	EL PROponente PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA PAZO SEGURIDAD SOCIAL FOLIO 4 A 2.
E	REGISTRO UNICO DE PROponentES	X	PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.	X	PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.	X	EL PROponente PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.	X	EL PROponente PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.	X	EL PROponente PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.	X	EL PROponente PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118. PRESENTA SUPLENTE DE LOS DOS CONSORCIOS FOLIO 48 A 117 Y 118.
F	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 111 A 114.
G	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES MEDICINA CORRECTIVA	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 115 A 118.
H	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEPENDIENDO	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.	X	PRESENTA ANEXA DOCUMENTACION DE LOS TRES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE VERIFICA VA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120 A 125.
J	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.	X	PRESENTA EL DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FOLIO 146.
K	AUTOCERTIFICADO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.	X	PRESENTA ANEXA COPIAS DE LAS CELULAS DE CADUQUAN, FOLIOS 148 A 150.
L	COPIA DE LA CELULA DE GUADUANA	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.	X	PRESENTA ANEXA COPIA DE GUADUANA, FOLIO 151.
M	FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.	X	PRESENTA ANEXA FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, FOLIO 152.

	5.1.4.1 EXPERIENCIA GENERAL - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA	
	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.66 DEL POZO R01 AL POZO R06"	

5.1.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 3.140.687.985,87
---	--------------------------------	---------------------


TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA
INVITACIÓN PÚBLICA	VALOR EN SMMLV	VALOR EN PESOS
INVITACIÓN DETALLADA	Superior a 2.000	Superior a 1.817.052.000
INVITACIÓN ABREVIADA	De 600 A 2.000	De 545.115.601 A 1.817.052.000
INVITACIÓN SIMPLIFICADA	De 350 A 600	De 317.984.101 A 545.115.600
CONTRATACIÓN DIRECTA	De 40 A 350	De 36.341.041 A 317.984.100
	Hasta 40	Hasta 36.341.040

Para el caso de consorcios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal.

TABLA DE VALIDACION EXPERIENCIA GENERAL							
No.	PROponente	NOMBRE/TIPO	PROFESIÓN	AÑO DE GRADO O DE EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL / FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA	ESPECIALIZACIONES / POSTGRADOS U OTROS (1)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE
1	CONSORCIO GEA-FLORIDA	CONSORCIO GEA-FLORIDA	INGENIERO CIVIL	INGESANBRA SAS 13/05/2021 DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 25/05/2007 SIENAX 27/01/2020	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS
2	CONSORCIO HIDRO KALA	CONSORCIO HIDRO KALA	INGENIERO CIVIL	HIDROCONSULTING 25/01/2007 KALA INGENIERIA 08/08/2019	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS
3	JOSUE ZAPATA OROZCO	JOSUE ZAPATA OROZCO	INGENIERO CIVIL	21/09/1982	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS
4	CONSORCIO LA FLORIDA 2021	CONSORCIO LA FLORIDA 2021	REPRESENTANTE LEGAL ES INGENIERO CIVIL, CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS. SE TOMA LA FECHA DE MATRÍCULA MÁS ANTIGUA	19/08/2014	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS
5	JHON JAIME CATAÑO HENAO	JHON JAIME CATAÑO HENAO	INGENIERO CIVIL	15/08/1991	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS
6	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	INGENIERO CIVIL	29/09/1994	CINCO (5) AÑOS	NO PRESENTA	> 5 AÑOS



"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,68 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"						
NÚMERO	PROponente	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL		HABILITADO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO GEA-FLORIDA	X		X		Ninguna
2	CONSORCIO HIDRO KALA	X		X		Ninguna
3	JOSUE ZAPATA OROZCO	X		X		Ninguna
4	CONSORCIO LA FLORIDA 2021	X		X		Ninguna
5	JHON JAIME CATANO HENAO	X		X		Ninguna
6	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	X		X		Ninguna


 JORGE HERNAN SANCHEZ AGUBELO
 Miembro Comité Evaluador

900

3.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORES DEL KM 9+00 AL 1+007.46 DEL POZO R51 AL POZO R52"

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 3.140.857.853,57

1. VALORES EJECUTADOS:

Los proponentes deberán presentar la siguiente experiencia específica. El proponente actualizado en cada uno de los (2) contratos la ejecución de obra, cuyos antecedentes comprendan la ampliación, la construcción, la reposición y el mejoramiento de redes de alcantarillado y/o alcantarillado que sumen sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial.

Con la sumatoria de los contratos con que se acredite la experiencia específica, deberá demostrarse la instalación de mil quinientos (1500) metros lineales de tubería de acueducto ya alcantarillado en diámetro mayor o igual a 6".

PRESUPUESTO OFICIAL	3.140.857.853,57
PRESUPUESTO OFICIAL EN SIMILY	3.450,00
VALOR A CERTIFICAR EN SIMILY	100%
	3.448,00

No.	PROponente	OBJETO	CARGO	AÑO	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				VALOR APROBADO EN SIMILY
					VALOR EN \$	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y/O ALcantarillado EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 6"		
1	CONSORCIO OEA-FLORES	1. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE GUANAJARUA. CONTRATO DE OBRA N.º LP 001 DE 2013 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO REGIONAL FASE I DE SAN BERNARDO, GUANAJARUA COMO EPC-CH-005-2012 MONTOS: \$ 3.450,00 (VALOR EL CONTRATO) MENOS: \$ 0,00 (VALOR A CERTIFICAR) = \$ 3.450,00 (VALOR A CERTIFICAR) FECHA DE INICIO: 23/05/2013 FECHA DE TERMINACIÓN: 19/11/2016 VALOR CONTRATADO: \$ 3.448,00 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO	CONTRATISTA DE OBRA	2013	\$ 3.414.996,12	80%	0,00	517,25	
		2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE GUANAJARUA SA ESP CONTRATO DE OBRA SOP-A-48-2007 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillado EN LAS ZONAS DE GUANAJARUA (OBJETO SUBORDINADO EN 25 PARTES) CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA, CONFORMADO POR: INGENIERIA LTDA (70%), ALBERTO SANTOS AGUIRRE (20%) Y VICTOR MANUEL CHAVEZ (10%) FECHA DE INICIO: 27/07/2009 FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2009 VALOR CONTRATADO: \$ 9.817.123,405 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE LA ENTIDAD Y ACTAS DE RECIBO	CONTRATISTA DE OBRA	2007	\$ 9.817.123,405	20%	209,82	497,26	
					TOTAL SIMILY VAL. CERTIFICADO CUMPLE REQUISITO		209,82	970,31	SI

No.	PROponente	OBJETO	CARGO	AÑO	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				VALOR APROBADO EN SIMILY
					VALOR EN \$	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y/O ALcantarillado EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 6"		
2	CONSORCIO HIDRO KALA	1. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTÁ CONTRATO DE OBRA: 1-01-34100-1245-2013 OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ALcantarillado, SANTIAGO Y PLURAL DEL BARRIO BELLA VISTA, LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ DC CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL QUENCO CON CONTRATISTAS: UNIÓN TEMPORAL COMPANHIA SAS (20%) VALOR EJECUTADO: \$ 25.087.483.946,00 FECHA DE INICIO: 03/02/2014 FECHA FINAL: 03/05/2016 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA	CONTRATISTA	2016	\$ 25.087.483.946,00	20,0%	300,43	8148,53	
		2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU CONTRATO DE OBRA: 026 DE 2014 OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALcantarillado PLURAL Y SANTIAGO EN EL GRUPO 1, CUYAS LOCALIDADES SON: TALLERITO, BOYÁ Y REBEDY EN LA CABAJO DE BOGOTÁ DC CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL UNIÓN TEMPORAL COMPANHIA SAS (20%) VALOR EJECUTADO: \$ 8.745.976.488,00 FECHA DE INICIO: 17/03/2014 FECHA FINAL: 24/01/2016 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA	CONTRATISTA	2014	\$ 8.745.976.488,00	100%	0,00	0,00	
					TOTAL SIMILY VAL. CERTIFICADO CUMPLE REQUISITO LONGITUD DE TUBERÍA INSTALADA D=6" (1.500ML)		300,43	8148,53	SI

5.1.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROYECTANTE:		VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 3.110.657.853,97							
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+677.64 DEL POZO N°1 AL POZO N°8"									
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS									
Nº	PROYECTANTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMILV	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 8"	VALOR APROBADO EN SIMILV
3	JOSUE ZAPATA ORDOZGO	1. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA CONTRATO N° 131 DE 2015 OBJETO: SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUERBADA LA FLORIDA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CUERBADA N° 1 Y LA CUERBADA N° 2 CONTRATISTA: JOSUE ZAPATA ORDOZGO REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE ZAPATA ORDOZGO VALOR EJECUTADO: \$ 1.506.698.616,26 FECHA DE INICIO: 09/07/2017 FECHA FINAL: 28/11/2018 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA	CONTRATISTA	2015	\$ 1.506.698.616,26	3265	90,0%	1299,94	1532,36
		2. ENTIDAD CONTRATANTE: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE DOSSUEBAGUAS CONTRATO DE OBRA 413-98 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE TUBERÍAS APY PAV - PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE DOSSUEBAGUAS - GRUPO IV CONTRATISTA: JOSUE ZAPATA ORDOZGO VALOR EJECUTADO: \$ 515.154.800,00 FECHA DE INICIO: 28/11/2018 FECHA FINAL: 23/02/2019 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA	CONTRATISTA	1998	\$ 515.154.800,00	2327	100,0%	6364,51	2527,42
					TOTAL SIMILV CERTIFICADO			7654,45	4159,78
					CUMPLE REQUISITO			SI	SI
Nº	PROYECTANTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMILV	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 8"	VALOR APROBADO EN SIMILV
4	CONSORCIO LA FLORIDA 2021	1. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL BAGRE ANTIOQUIA CONTRATO N° 313 DE 2015 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PORVENIR, 2016 DE JULIO Y LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE BAGRE ANTIOQUIA CONTRATISTA: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO, ACCIONISTA DE INGRESOS CIVILES SAS FECHA DE INICIO: 01/07/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 02/12/2015 VALOR EJECUTADO: \$ 694.291.505 TIPO DOCUMENTO: ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN, ACTA DE OBRA, CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA	2015	\$ 694.291.505	1018,49	100%	1120,87	1018,49
		2. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAZA CONTRATO N° 131 DE 2015 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS SAN MARTIN Y EL PARAISO CABECERA MANOFALE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRATISTA: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO, ACCIONISTA DE INGRESOS CIVILES SAS FECHA DE INICIO: 04/12/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 04/04/2016 VALOR EJECUTADO: \$ 2.218.863.864 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRATISTA DE OBRA	2016	\$ 2.218.863.864	3218,29	100%	591,75	3218,29
					TOTAL SIMILV CERTIFICADO			1696,47	4236,77
					CUMPLE REQUISITO			SI	SI

		5.1.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente:		5.1.4.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente:	
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORES DEL KM 9+000 AL 1+497.66 DEL PUZOS AL PUZOS RES		CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORES DEL KM 9+000 AL 1+497.66 DEL PUZOS AL PUZOS RES		CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORES DEL KM 9+000 AL 1+497.66 DEL PUZOS AL PUZOS RES	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:		VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:		VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	
\$ 1.142.447.989,87		\$ 1.142.447.989,87		\$ 1.142.447.989,87	

No.	PROponente	OBJETO	CARGO	AÑO	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				VALOR APROBADO EN SIMILV
					VALOR EN \$	VALOR EN SIMILV	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y O ALCANTELLADO EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 8"	
5	JHON JAMIE CATAÑO HENAO	1. ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIOS ESP CONTRATO DE OBRA 002 DE 2018 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXPRESA DE CONDUCCIÓN ENTRE LOS ANCHOS Y TANQUE ORENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO-DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CONTRATISTA: CONSORCIO RED EXPRESA AJINCO VALOR EJECUTADO: \$3.772.477.153,00 FECHA DE INICIO: 09/05/2019 FECHA FINAL: 15/11/2021 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA	CONTRATISTA	2019	\$ 3.772.477.153,00	4513,56	86,0%	3938,72	3710,02
TOTAL SIMILV, CUMPLIMIENTO					CUMPLE REQUISITO				3710,02
					SI				SI

No.	PROponente	OBJETO	CARGO	AÑO	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				VALOR APROBADO EN SIMILV
					VALOR EN \$	VALOR EN SIMILV	% DE PARTICIPACIÓN CONTRATO	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y O ALCANTELLADO EN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 8"	
6	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	1. ENTIDAD CONTRATANTE: FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA CONTRATO DE OBRA P-24-2005 OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DE MONTENEGRO TRAMO 1-1" Y 2" CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ VALOR EJECUTADO: \$3.774.427.727 FECHA DE INICIO: 15/05/2019 FECHA FINAL: 15/11/2021 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA 2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO CONTRATO DE OBRA 002 DE 2018 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXPRESA DE CONDUCCIÓN ENTRE LOS ANCHOS Y TANQUE ORENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO-DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CONTRATISTA: CONSORCIO RED EXPRESA AJINCO VALOR EJECUTADO: \$3.774.427.727 FECHA DE INICIO: 21/05/2019 FECHA FINAL: 15/11/2021 TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA Y COPIA DEL CONTRATO	CONTRATISTA	2021	\$ 398.112.911,00	1392,20	100,0%	1540,8	1392,20
					\$ 3.714.427.727,00	5397,48	90,0%	0,00	4848,74
TOTAL SIMILV, CUMPLIMIENTO					CUMPLE REQUISITO				6240,74
					SI				SI

No.	PROponente	CUMPLE	HABILITADO	OBSERVACIÓN	
				SI	NO
1	CONSORCIO DE LA FLORES	X	X	Ninguna	
2	CONSORCIO HIGO VALA	X	X	NO SE PUEDE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONTRATO No. 28 DE 2014 PARA DETERMINAR EL CALCULO DE LOS METROS LINEALES INSTALADOS DE TUBERÍA, TODA VEZ QUE CON EL PRIMER CERTIFICADO NO CUMPLE LA CANTIDAD MÁXIMA ORDENADA Y NO SE TUVO EN CUENTA EL ÍTEM 129.001.001 PORQUE NO SE PUEDE DETERMINAR LA LONGITUD DE TUBERÍA MAYORES A 8", NO SUBSISTIENDO INCURRIENDO EN CAUSAL DE RECAUZO	
3	JOSUE ZAPATA OROZCO	X	X	Ninguna	
4	CONSORCIO LA FLORES 2021	X	X	Ninguna	
5	JHON JAMIE CATAÑO HENAO	X	X	Ninguna	
6	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	X	X	Ninguna	

JORGE FERNANDO GARCIA ZAPATA
 Miembro Comité Evaluador

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO									
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 6+000 AL 1+607.88 DEL POZO R01 AL POZO R04"									
9	055 DE 2007	DIRECTOR DE PROYECTO	ALBERTO SANTOS ACOSTA	LA INICIACION DEL CAMBIO DE RED DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HACIA EL CASCO URBANO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLA PINZON	\$142,258,283.86	21/04/2008	21/2/2008	0.00	X
									PRESENTA CERTIFICADO DE SU DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
10	149 DE 2004	DIRECTOR DE PROYECTO	ALBERTO SANTOS ACOSTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE TOCANCIPA	\$1,586,056,377.84	21/12/2004	4/05/2005	0.00	X
									PRESENTA CERTIFICADO DE SU DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
11	1332 DE 2008	DIRECTOR DE PROYECTO	ALBERTO SANTOS ACOSTA	EJECUCION DE LOS DISEÑOS Y OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA CARTAGENA QUE REGULA EL DESAGUE DE LA LAGUNA DE CUCUNUBA EN LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUEGUENE	\$326,180,735.70	6/22/2009	4/12/2009	0.00	X
									PRESENTA CERTIFICADO DE SU DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
12	1	DIRECTOR DE PROYECTO	ALBERTO SANTOS ACOSTA	EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL RIO SUBIA ASOSUBA, MUNICIPIO DE SILVANA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COMO BENEFICIARIO DEL INCENTIVO DRE CONVOCATORIAS 2013	\$1,379,685,781.02	17/09/2014	30/10/2015	0.00	X
									PRESENTA CERTIFICADO DE SU DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
RESUMEN TOTAL								0.00	X
									NO CUMPLE



5.1.4.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.48 DEL POZO R01 AL POZO R06"

PROYECTO		CARGO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROPONENTE		OBSERVACIÓN	
ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CONSORCIO CEA-FLORIDA RESIDENTE DE OBRA 1									
NOMBRE PERSONAL									
CEDULA									
PERFIL PROFESIONAL									
POSTGRADO									
MATRICULA PROFESIONAL									
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.									
CARTA DE INTENCION									
DEDICACION									
EXPI GENERAL									
El Ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra, cuyo objeto sea relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.									
CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN									
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA									

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO/TERMINACIÓN		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO	FIN	
1	2-01-30100-691-2008 1-01-30100-692-2008 2-01-30100-795-2008	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		JESUS BARRIOS HINOJOSA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y/O ALICANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL DE LOS BARRIOS DE LAS LOCALIDADES DE SUBA Y FONTIBON PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DE BOGOTÁ	NO DICE EN EL CERTIFICADO	19/12/2006	19/12/2007	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXA ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
2	2-01-30500-677-2007	RESIDENTE DE OBRA		QUINCO LTDA	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIONES DE ALICANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO POTRERITOS EN LA LOCALIDAD DE BOGA EN BOGOTÁ DC	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/11/2007	22/12/2008	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXA ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
3	1-01-31300-681-2008	RESIDENTE DE OBRA		QUINCO LTDA	OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE ALICANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/11/2007	22/12/2008	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DISEÑO
4	1-01-32300-947-2008	RESIDENTE DE OBRA		CONSORCIO BOSQUE US	CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y/O SANITARIO EN LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LA CUBRETA Y ALAMOS SUR	\$2.083.870.271,00	30/03/2009	28/11/2009	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXA ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
5	1038	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		IEH GRUCCON SA	GERENCIA ASESORA E INTERVENTORIA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-POA-DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		23/03/2010	31/03/2011	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO
6	Nº. EPC-C-078	ING RESIDENTE		IEH GRUCCON SA	AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, TERMINACIÓN O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SUBZONA 1B. CONTRATO Nº. EPC-C-078	\$3.464.457,38	31/03/2011	23/05/2011	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO
7	Nº. EPC-C-080	ING RESIDENTE		IEH GRUCCON SA	AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, TERMINACIÓN O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SUBZONA 4C. CONTRATO Nº. EPC-C-080	\$3.121.481.017,00	31/03/2011	23/05/2011	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO											
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+607.66 DEL P.OZO R01 AL P.OZO AL P.OZO R05"											
		ING RESIDENTE		IEH GRUCON SA	REFORMULACIÓN DEL CONTRATO DE "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUNCIÓN MAGDALENA EL CUAL INCLUYE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCIÓN Y "TANQUE DE ALMACENAMIENTO"	NO DICE EN EL CERTIFICADO	15/10/2010	15/02/2011	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANITARIAS Y/O SER DE OPTIMIZACIÓN
8	NO DICE EN EL CERTIFICADO										
9	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ING RESIDENTE		IEH GRUCON SA	SOLUCIÓN, DISEÑO Y METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA PARA LA "REHABILITACIÓN DE 40 ML DE TUBERÍA EN EL COLECTOR FERROCARRIL" EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	15/10/2010	23/11/2010	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANITARIAS Y/O SER DE DISEÑO
10	107-107-2013	ING RESIDENTE		CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015	CONTRATO 107-107-2015 FASE I: AJUSTE DE DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	\$440.434.911,00	01/12/2015	22/09/2017	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANITARIAS Y/O SER DE DISEÑO
11	107-107-2014	ING RESIDENTE		CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015	CONTRATO 107-107-2015 FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	\$17.512.000.271,00	27/09/2017	30/07/2018	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
12	107-107-2015	ING RESIDENTE		CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015	CONTRATO 107-107-2015 FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ETAPA II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	\$17.512.000.271,00	01/08/2018	30/01/2018	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
13	1434 DE 2016	ING RESIDENTE		CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015	CONTRATO 1434 DE 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE UBATE -DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	\$418.574.400,00	01/12/2015	30/07/2019	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
14	PAF-ATP-026 DE 2013	ING RESIDENTE		CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015	CONTRATO PAF-ATP-026-2013 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE OCCASÁ Y SU CONEXIÓN CON EL EMISARIO FINAL (COLECTOR FILIPOTE)"	NO DICE EN EL CERTIFICADO	24/06/2016	23/03/2017	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
RESUMEN TOTAL									0,00	X	NO CUMPLE

[illegible]

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INCORPORACIÓN	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		SI	NO	
1	SPC-068 DE 2016	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL	NO DICE EN EL CERTIFICADO	23/06/2016	22/01/2017	3,73	X		SE TIENE EN CUENTA EL TIEMPO DESDE LA FECHA DE EXPIRACION DEL CONTRATO POR TANTO SE APRUEBA EL TIEMPO A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2	SPC-066-2017	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SECRETARIA DE CUNDINAMARCA		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL	\$76.333.333,00	15/02/2017	14/11/2017	9,07	X		
3	SPC-180-2017	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL	\$113.950.000,00	01/12/2017	30/12/2018	13,00	X		*
4	SP-OPS-307-2019	EVALUADOR HIDRAULICO	SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR HIDRAULICO - SANITARIO EN DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL	\$138.741.935,00	21/07/2019	30/01/2020	0,00		X	PRESENTA CERTIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EN EL PUEBLO SE SOLICITA PARTICIPACION COMO ASesor, Y/O CONSULTOR Y/O CONTRATANTE DE OBRA CIVILES EN TEMAS HIDRAULICOS.
5		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERPTAR UBATE	DISEÑO DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN DIEGO DE UBATE	NO DICE EN EL CERTIFICADO	20/01/2017	11/07/2019	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATO DE ADJUDICACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
									25,80	X		CUMPLE

[illegible]

El Ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional en su especialidad, como mínimo, y/o, con experiencia en la construcción de obras civiles en forma de gerencia o sueldo.													CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN		X
CONTRATOS RELACIONADOS															
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN			
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	FIN		SI	NO				
1	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	PREFACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE UN DISTRITO DE RIEGO EN LAS VEREDAS BATAN, SANTA LUCIA, GUAYVO Y EL CARMEN DE MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	13/07/2015	7/11/2015	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
2	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE SILVANA ASOSUBIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/08/2015	31/12/2015	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
3	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ANUAR ESFUERZOS CON LA ASIAC PARA LA REHABILITACION DE LA BOCA Y LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL DISTRITO ASOALBESA DEL MUNICIPIO DE PASCA Y LA PROTECCION Y ENCERRAMIENTO DE LA REPRESA DEL DISTRITO DE RIEGO ASOPROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHOACHI	NO DICE EN EL CERTIFICADO	21/11/2011	21/12/2011	0,00	1	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
4	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE RIEGO ASOMAJABRIGO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	30/09/2011	22/04/2012	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
5	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y FINANCIEROS PARA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA EN DISTRITOS DE RIEGO, PARA SU CONSTRUCCION, APLICANDO A DIFERENTES INSTRUMENTOS DE POLITICA DEL SECTOR AGROPECUARIO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	16/12/2010	15/12/2011	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
6	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS DE ADOCUACION DE TIERRAS	NO DICE EN EL CERTIFICADO	16/04/2013	4/08/2013	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
7	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y ECONOMICOS ENTRE EL DPTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y LA ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS-ASIAC PARA LA ADECUACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA, CASOS DE RINCON SANTO EN PASCA Y DE AGROCHINZACQUE EN FUQUENE	NO DICE EN EL CERTIFICADO	03/12/2012	23/12/2012	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
8	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ANUAR ESFUERZOS CON LA ASIAC PARA LA REHABILITACION DE LA BOCA Y LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL DISTRITO ASODATROCA DEL MUNICIPIO DE USABUE	NO DICE EN EL CERTIFICADO	23/12/2011	23/04/2012	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
9	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS BASICOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRITO DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	28/12/2008	28/04/2010	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
10	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y FINANCIEROS PARA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO ASOBARRA PARA FORTALECER LA TECNOLOGIA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	21/11/2009	27/12/2009	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			
11	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA		ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA	REALIZAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO Y/O DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO PARA APLICAR A DIFERENTES INSTRUMENTOS DE POLITICA DEL SECTOR AGROPECUARIO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	15/11/2009	25/02/2010	0,00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION			

ITEM	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y SERVICIOS SAS	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y SERVICIOS SAS	REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO: SUAGUAYUBA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FORMOSA PARA PRESENTARLOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA MADR-ICA-2009 DEL PROGRAMA DE AGROINGRESO SEGURO (AIS)	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/12/2008	17/12/2009	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
12	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y SERVICIOS SAS	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y SERVICIOS SAS	REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO: SUAGUAYUBA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FORMOSA PARA PRESENTARLOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA MADR-ICA-2009 DEL PROGRAMA DE AGROINGRESO SEGURO (AIS)	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/12/2008	17/12/2009	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
13	001 DE 2014	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA ASOSUBIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/09/2014	31/07/2015	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
14	789 DE 2013	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DISTRITO DE RIEGO EN EL CORREGIMIENTO UNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	12/04/2014	11/05/2014	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
15	A-UT-001 DE 2013	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS DE SIENCHA Y CALDERA EN EL MUNICIPIO DE CHIPAUQUE CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	30/09/2012	11/04/2014	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
16	1	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO, VEREDA TLAERETA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CORDOBA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	14/09/2009	14/11/2009	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
17	AGROINCOOP No. 001	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISEÑO DE OBRA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR UN DISTRITO DE RIEGO DE 50HA EN LA VEREDA TOMIN	NO DICE EN EL CERTIFICADO	13/03/2007	15/03/2007	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
18	68573-001-2021	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADM, FINANCIERA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA, DPTO DE LA GUAJIRA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	25/03/2021	20/08/2021	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

RESUMEN TOTAL

CONSORCIO GEAL FLORIDA ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS									
ITEM	PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO			POR PARTE DEL PROponente			OBSERVACIÓN
			NOMBRE PERSONAL	FECHA	FECHA	SI	NO	SI	
1	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
2	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
3	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
4	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
5	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
6	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
7	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
8	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
9	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
10	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
11	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
12	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
13	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
14	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
15	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
16	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
17	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
18	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
19	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
20	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
21	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
22	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
23	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
24	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
25	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
26	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
27	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
28	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
29	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
30	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
31	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
32	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
33	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
34	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
35	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
36	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
37	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
38	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
39	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
40	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
41	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
42	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
43	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
44	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
45	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
46	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
47	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
48	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
49	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
50	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
51	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
52	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
53	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
54	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
55	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
56	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
57	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
58	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
59	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
60	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
61	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
62	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
63	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
64	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
65	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
66	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
67	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
68	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
69	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
70	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
71	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
72	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
73	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
74	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
75	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
76	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
77	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
78	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
79	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
80	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
81	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
82	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
83	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
84	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
85	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
86	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
87	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
88	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
89	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
90	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
91	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
92	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
93	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
94	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
95	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
96	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
97	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
98	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
99	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	
100	PROYECTO	PROYECTO	INGENIERO CIVIL Y/O AFIN	SI	SI	X	X	X	

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/CONSUMACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	OBSERVACIÓN
1		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL FASE I DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA CONVENIO EPC-CH055-2012	\$3.814.896.152,00	23/07/2013	19/11/2016	0,00	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
2	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	UNION TEMPORAL SUBIA	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA ASOSUBIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/09/2014	31/07/2015	0,00	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO												
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+907.66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R08"												
		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		UNION TEMPORAL RIEGO CHIPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS DE SIQUA Y CALLEJÓN DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	05/06/2013	11/04/2014	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
3	AUT-001 DE 2013											
4	769 DE 2013	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DISTRITO DE RIEGO EN EL CORREGIMIENTO UNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	\$74.800.000,00	12/02/2014	11/08/2014	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
5	CCELLOS-274-12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES		INCECIA LTDA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO MAREMARE LOCALIZADO EN EL BLOQUE CACHAMO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE, PUENTE EN CONCRETO REFORZADO DE 48M DE LUZ.	NO DICE EN EL CERTIFICADO	18/01/2012	9/02/2012	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
6	004 DE 2010	DISEÑADOR ESTRUCTURAL		CONSORCIO PUENTES GIRATDOT	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE CUNDINAMARCA, SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GIRATDOT CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/08/2010	31/06/2010	0,00	X	EN EL CERTIFICADO DICE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	
7	129/2010	DISEÑADOR ESTRUCTURAL		WILLIAM CORTES CASTILLO	RECUPERACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS PAVAS VIA VEREDA LA ESPERANZA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/07/2010	31/07/2010	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
8	2880/2008	DIRECTOR DE CONVENIO	UNIVERSIDAD JOSÉ FRANCISCO LOPE DE CALDAS		INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CINCO PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/05/2008	15/09/2008	4,57	X		
9	3331-2006	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		FERNANDO FRIEDT GONZALEZ	DISEÑO PUENTE ESTRUCTURA METALICA DE 26 METROS DE LUZ, LOCALIZADO EN EL PAILON MUNICIPIO DE BUENAVENTURA (VALLE)	NO DICE EN EL CERTIFICADO	02/02/2007	28/3/2007	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
10	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		UNION TEMPORAL AVENIDA SUBA 2003	REVISIÓN Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DEL CANAL CORDOBA Y DEL CAÑO NEGRO, REDUCCION DEL INTERCAMBIO DE LAS AGUAS DE LAS CANALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO.	NO DICE EN EL CERTIFICADO	01/10/2003	31/07/2004	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
11	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		JORGE ENRIQUE LOZANO PEÑA	CONSULTA RESIDENCIAL SARARE	\$120.000.000,00	31/07/1995	1/02/1997	0,00	X	LA TECHADA CUBIERTO COMO MAGISTER EN ESTRUCTURAS ES DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1986, POR LO QUE NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACIÓN	
12	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		JORGE ENRIQUE LOZANO PEÑA	CLINICA MARTA	\$1.350.000.000,00	31/05/1996	1/01/1999	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
13	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		JORGE ENRIQUE LOZANO PEÑA	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	\$312.000.000,00	31/10/1998	1/02/1999	0,00	X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	
RESUMEN TOTAL										X	4,57	NO CUMPLE



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 14+87.48 DEL POZO R01 AL POZO R02"

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

CONSORCIO GEA-FLORIDA

ITEM	PROYECTO	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO	
1		DIRECTOR DE OBRA			NO SUBSANA POR LO QUE INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO "NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO Y NO SUBSANE EN DEBIDA FORMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO"
2		RESIDENTE DE OBRA 1			
3		ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA			
4		ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA			
5		ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS			
6		ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL			
7		PROFESIONAL SISO-SST			
8		TOPOGRAFO			
9		CAIDERO			
10		PROFESIONAL AMBIENTAL			
11		INSPECTOR SOCIAL			

JORGE HERNAN SANCHEZ ANGULO
Miembro Comité Evaluador

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+407.46 DEL POZO R01 AL POZO R06

PROYECTANTE		CARGO	
ITEM	1		
CONSORCIO HIDRO KALA DIRECTOR DE OBRA			
REQUISITO ESTABLECIDO			
NOMBRE PERSONAL		DESCRIPCION	
CÉDULA		OMAR OSWALDO ARTUNDUAGA CORRALES	
PERFIL PROFESIONAL		78.802.319	
POSTGRADO		INGENIERO CIVIL	
MATRICULA PROFESIONAL		NA	
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		25.002.7421 CND	
CARTA DE INTENCION		SI	
EDUCACION		SI	
EX GENERAL		50%	
EX ESPECIFICA		FECHA MATRICULA: 15/10/1998	
El director de construcción debe acreditar una experiencia específica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION	
		X	
		NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA	

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		SI	NO	
1	1-01-34100-00922-2016	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO REDES ZONA 4 MV	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PARA LOS BARRIOS GUACAMAYAS, MORABA, QUERRADA LA NUBIA Y LAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA Y DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	NO DICE EN EL CERTIFICADO	1/09/2017	31/10/2019	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
2	NO DICE EN EL CERTIFICADO	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO ACUEDUCTO PARA EL GUAMO	OPTIMIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO TOLIMA	\$10.421.871.886,00	1/07/2013	6/05/2016	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
3	1-01-25400-308-2009	DIRECTOR DE OBRA		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE REDES MATRICES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	30/09/2009	1/01/2011	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
4	1-01-25400-303-2012	DIRECTOR DE OBRA		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE REDES MATRICES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	31/12/2012	1/12/2013	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
5	NO DICE EN EL CERTIFICADO	DIRECTOR DE OBRA		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE BIOENERGY EN LA ZONA FRANCA, LOCALIZADA EN LA FINCA LA PRAGA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META, COLOMBIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	31/03/2013	1/09/2013	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
6	111-810-2013	DIRECTOR DE OBRA	EMPOCOSTO SA ESP	VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	OBRA DE SECTORIZACIÓN, MACROREDIMENSION Y CONTROL DE PRESIONES EN LOS SECTORES DE CENTENARIO, CUJALAL Y MUITAYO	\$2.159.784.488,00	5/09/2013	1/05/2014	8.97		X	
7	3428	DIRECTOR DE OBRA		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO PARA LAS SEDES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DE SONSA, MARTINES, SANTA FE, ANTONIO MARIÑO, PUENTE ARANDA, FONTIBON, ENGATIVA, BARRIOS UNIDOS Y CIUDAD BOLIVAR DEL DISTRITO CAPITAL	NO DICE EN EL CERTIFICADO	31/10/2015	1/10/2016	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
8	NO DICE EN EL CERTIFICADO	DIRECTOR DE OBRA		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO EN EL GRUPO 1, CUYAS LOCALIDADES SON SONSA, TUNJUEITO, KENEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	31/03/2014	1/01/2016	0.00		X	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
9	NO DICE EN EL CERTIFICADO	DIRECTOR DE PROYECTO		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	DIVERSAS FUNCIONES DENTRO DE LA COMPANIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	9/09/2009	31/01/2012	0.00		X	NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA									
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+507.66 DEL POZO R01 AL POZO R66"									
NO DICE EN EL CERTIFICADO		VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS	DIVERSAS FUNCIONES DENTRO DE LA COMPAÑIA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	10/02/2012	17/03/2017	0,00	X	NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
RESUMEN TOTAL									
8,97									
X									
NO CUMPLE									
CONSORCIO HIDRO KALLA RESIDENTE DE OBRA 1									
REQUISITO ESTABLECIDO									
DESCRIPCION									
POR PARTE DEL PROponente									
CUMPLE									
SI NO									
DIEGO ARMANDO MONROY BELARANO									
1.022.332.651									
INGENIERO CIVIL									
NA									
22/02/32/044									
SI									
SI									
100%									
FECHA MATRICULA 31/03/2016									
X									
CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION									
X									
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA									
CONTRATOS RELACIONADOS									
ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE									
PUBLICO PRIVADO									
CARGO DESPACHADO									
NÚMERO DE CONTRATO									
ITEM									
OBJETO									
VALOR CONTRATO EJECUTADO									
FECHA DE INICIO/TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN									
TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES									
CUMPLE									
SI NO									
OBSERVACIÓN									
1									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
SETA									
CONTRATO TERMINO DE OBRA O LABOR									
\$1.660.000,00									
07/07/2015									
29/02/2016									
0,00									
X									
NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION POR SER ANTERIOR A LA FECHA DE OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL									
2									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
CONSORCIO IC 1169									
CONTRATO TERMINO DE OBRA O LABOR									
\$3.000.000,00									
15/04/2016									
31/07/2018									
0,00									
X									
NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION AL NO TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS									
3									
INGENIERO RESIDENTE									
M-Q-96-2017									
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ACUEDUCTO DE DIAMETRO 30" ENTRE LA SALIDA DE LA PTAP SOBRE LA CARRERA 1 CON CALLE 4 HASTA LA CALLE 5 CON CARRERA 3									
UNION TEMPORAL HIDRO MOSQUERA									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
15/01/2018									
15/02/2019									
0,00									
X									
PRESENTA CERTIFICADO DE CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION									
4									
CONTRATISTA DE MANO DE OBRA									
2-01-31100-934-2015									
IDENTIFICACION, DISEÑO Y ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL AREA AFERENTE A LA QUEBRADA SALITROSA									
CONSORCIO SALITROSA FASE II									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
14/03/2017									
25/05/2017									
0,00									
X									
NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DISEÑO									
5									
INGENIERO RESIDENTE									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
CONSORCIO ESTACIONES ACUEDUCTO									
PUNTOS CRITICOS									
01/03/2016									
28/02/2017									
0,00									
X									
NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DISEÑO									
6									
INGENIERO RESIDENTE									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
HIDROCONSULTA NG SAS									
CONSTRUCCION DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESION EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4									
NO DICE EN EL CERTIFICADO									
09/01/2020									
25/02/2021									
0,00									
X									
PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION									
RESUMEN TOTAL									
8,96									
X									
NO CUMPLE									

epa

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,48 DEL POZO R01 AL POZO R02"

CONSORCIO HIDRO GALA

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUERIMIENTO ESTABLECIDO

ITEM	4	CARGO	POR PARTE DEL PROPONENTE		CUMPLE	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
NOMBRE PERSONAL			SI			
CÉDULA			SI			
PERFIL PROFESIONAL			SI			
POSTGRADO			SI			
MATRÍCULA PROFESIONAL			SI			
CERTIFICADO VICENCIA MATRÍCULA PROF.			SI			
CARTA DE INTENCIÓN			SI			
DEDICACIÓN			SI			
EXP. GENERAL			SI			
EXP. ESPECÍFICA			SI			

DESCRIPCIÓN: JOSÉ GUILLERMO VIOGA PINILLA 78372134

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRÁULICOS

25282-26588

SI

SI

FECHA MATRÍCULA: 01/06/2013

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	OBSERVACIÓN
1	130 DE 2008	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	PRIVADO	INSTALACIÓN, MONTAJE Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE VALVULAS, TUBERÍAS ESPECIALES, ACCESORIOS HIDRÁULICOS, TUBERÍAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PUERTA DEL DISEÑO HIDROMECÁNICO DE LA CUESTA DE INTERCONEXIÓN REALIZADO POR HIDROCONSULTING LTDA	\$385.476.774,00	12/01/2010	15/11/2011	0,00	ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ADEQUADO PASTO, DONDE DICE QUE HIDROCONSULTING REALIZÓ LA ORDEN DE TRABAJO 003 DE 2008 EN EL MARCO DE LA OBRA PRINCIPAL, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
2	CMC-001-2013	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	HIDROCONSULTING	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRICIDAD E INTEGRACIÓN AL SCADA INYECTADO EN LA PLANTA CENTENARIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 111-BID-2011 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPAQUETO SA ESP CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE SECTORIZACIÓN, MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE PRESIONES EN LOS SECTORES DE CENTENARIO, CAJUAL Y MITAYO	\$578.806.088,00	09/09/2013	23/05/2014	0,00	ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA CONSORCIO MACROMEDICIÓN CENTENARIO, DONDE DICE QUE HIDROCONSULTING REALIZÓ EL CONTRATO CMC-001-2013 DENTRO DEL CONTRATO 111-BID-2011, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
3	1-01-254000	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	CONSORCIO HIDROMECÁNICA	CONSTRUCCIÓN VARIANTE LINEA VITELMA-JALISCO Y ALTERNATIVA DE SUMINISTRO A ALTOS DE SAN CARLOS	\$1.103.969.750,00	21/07/2010	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	0,00	NO SE VALIDA ESTE CERTIFICADO AL NO TENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
RESUMEN TOTAL									NO CUMPLE

5.1.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA										
"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+487.68 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R02"										
	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA LA FASE I LICITACION DE LOS PROYECTOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE TIUNGO Y SUS LINEAS ASOCIADAS Y DEL PROYECTO CERRO MATOSO CHINO COPEY	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
11	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE HELIPUERTOS EN EMAY (CALI - VALLE)	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
12	087-00-ZCOFAC-DINSA-2013	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIOS GEOFISICOS DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA LA DETERMINACION DE RESISTIVIDADES EN EL SUBSUELO Y NIVEL FREÁTICO EN EL SITO DEL PROYECTO, PARA LA EXPLORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL CACON 6 (TRES ESQUINAS - CAQUETA)	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
13	088-00-ZCOFAC-DINSA-2013	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIOS GEOFISICOS DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA LA DETERMINACION DE RESISTIVIDADES EN EL SUBSUELO Y NIVEL FREÁTICO EN EL SITO DEL PROYECTO, PARA LA EXPLORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL CACON 6 (TRES ESQUINAS - CAQUETA)	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
14	002 DE 2015	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, AL CANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL BARRIOS	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
15	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA LAS REDES DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CONEXION ESCUELA RETO - CORDOBA - CORDOBA - VENEZIA Y CORDOBA - N° 15	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
16	Contrato de prestación de servicios N° 030 2014	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA VENEZIA - BUENVENTURA INCLUIDO EN EL ALCANCE DEL CONTRATO C. 285-9	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
17	OC15-1018	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA 4 TORRES DE ENERGIA ALEDAÑAS A LA SUBESTACION REFORMA	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
18	OC15-1019	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA LA LINEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA EL COPEY A 34,5 KV, EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
19	OC 14-899	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS EN ZONA PARTICULARES SUBESTACION TUNAL	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
20	CDTO 182-13	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO BOSA 601	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
21	OPS-EMAS-1482-005	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE LABORATORIO OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 1482-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMAS Y EL CONSORCIO SOC-PROVER, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, AL CANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLECTORES, ITERCEPTORES, BOX-COULVERT Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION
22	NO DICE EN EL CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		INGENIERIA CAD SAS	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA, ESTUDIO DE AEROFOTOMETRIA, MORFOLOGIA Y GEOLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO Y EL ANALISIS DE CIMENTACIONES PARA EVALUACION DE REDES DE RECONSTRUCCION EXISTENTES E INSTALACION DE NUEVAS REDES DE AL CANTARILLADO EN BOGOTÁ DENTRO DEL CONTRATO 1-02-33100-1493-2013 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE REHABILITACION DEL POLIGONO SAN BERNARDO LAS CRUCES	NO DICEN EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	0,00	X	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

RESUMEN TOTAL

CONSORCIO HIDRO KALA
ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS


CONTRATOS RELACIONADOS

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 14+909 AL 14+97.66 DEL POZO R01 AL POZO R45										
ITEM	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	INGENIERO ESTRUCTURAL	CONSORCIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	VALOR ESTIMADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA DE CERTIFICACION
4	CONSULTORIA 2-2016	ACUEDUCTO DE BOGOTA	INGENIERO ESTRUCTURAL		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALLE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	\$579.266.401,00	06/02/2017	06/02/2017	06/02/2017	X
5	CONSULTORIA 1-2-2017	ACUEDUCTO DE BOGOTA	INGENIERO ESTRUCTURAL		DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN COMPARTIMIENTO ADICIONAL PARA CADA UNO DE LOS TANQUES SUBA MEDIO Y SUBA ALTO	\$669.250.109,00	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	X
6	NO DICE EN EL CERTIFICADO		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CONSORCIO TURBO 037	EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE RECREATIVO EN LA URBANIZACION LA LUCILA EN EL MUNICIPIO DE TURBO, DPTO DE ANTIOQUIA	\$328.893.685,00	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	X
7	1-02-32300-1208-2013		DISEÑADOR ESTRUCTURAL	UNION TEMPORAL ICSC 794-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE REHABILITACION DE LOS COLECTORES LA VEGA Y LAS DELICIAS	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	X
8	NO DICE EN EL CERTIFICADO			URBANISCOM LTDA	EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN- EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$15.007.584.690,00	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	X
9	NO DICE EN EL CERTIFICADO			URBANISCOM LTDA	EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-UBICADOS EN LA URBANIZACION CORMORANES-EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$259.152.303,00	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	X
10	NO DICE EN EL CERTIFICADO		DISEÑADOR ESTRUCTURAL	CONSORCIO GUADALUPE 24	DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAMARA DE RETENCION DE SOLIDOS Y BOMBEO Y CAMARA PARA TUBERIA DE 2MFRIGORIFICO GUADALUPE	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	X
11	NO DICE EN EL CERTIFICADO		DISEÑADOR ESTRUCTURAL	CONSORCIO CONSULTORIA 2013	PROYECTOS BOYACA Y EL REAL	\$17.565.600,00	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	X
12			DISEÑADOR ESTRUCTURAL	CONSORCIO BARRANCA 028	POZO 7 Y CASETA COMUNAL UBICADA EN BARRANCA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	NO DICE EN EL CERTIFICADO	X
13	IDR 3121 DE 2017		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CONSORCIO COLSUBSIDIO	INTERVENTORIA TECNICA, ADM. FINANCIERA Y JURIDICA A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS ESTUDIOS DE ING DEL PARQUE COLSUBSIDIO CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/08/2018	17/08/2018	30/10/2018	X
14	3120 DE 2017		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CONSORCIO TERCER MILENIO	INTERVENTORIA TECNICA, ADM. FINANCIERA Y JURIDICA A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS ESTUDIOS DE ING DEL PARQUE TERCER MILENIO CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.	NO DICE EN EL CERTIFICADO	17/08/2018	17/08/2018	30/10/2018	X
15	2-15-35100-01042-2016		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CHAFIK INGENIERIA SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADM. FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS ACTIVIDADES DE ELABORACION, DISEÑO DETALLADO PARA CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL SECTOR DE CIUDAD LA SUZUE DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA ZONA 5	NO DICE EN EL CERTIFICADO	28/02/2017	28/02/2017	27/10/2017	X
16	NO DICE EN EL CERTIFICADO		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	TECNO DUCTOS SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADM. FINANCIERA LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	NO DICE EN EL CERTIFICADO	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	X

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA							
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+507,68 DEL POZO R01 AL POZO R06"							
PROYECTO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CONSORCIO DG CALI	DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y SISTEMA PLUVIAL ENTRE LA CC 14 Y LA PLANTA ELEVADORA AL RIO BOGOTÁ Y DISEÑO DE LOS DESARENADORES DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	NO DICE EN EL CERTIFICADO	4/08/2017	0,00	X
17	1-02-25500-01078-2014						
18	PAF-AT-Q-185-2015	CONSORCIO ESCALERETE DG	DIAGNOSTICO Y HABILITACION LINEA DE CONEXIÓN DE 27" DE LA PAF ESCALERETE AL SECCION DE CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA		25/04/2016	0,00	X
RESUMEN TOTAL						16,70	X
PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION							
PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA NO ANEXAR ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION							

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MÍNIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA											
CONSORCIO HIDRO KALA											
ITEM	PROFESIONISTA	REQUISITO ESTABLECIDO	SI	CUMPLE	NO	OBSERVACION					
1		DIRECTOR DE OBRA				NO SUBSANÓ POR LO QUE INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO Y NO SUBSANE EN DEBIDA FORMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO"					
2		RESIDENTE DE OBRA 1									
3		RESIDENTE DE OBRA 2									
4		ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA									
5		ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA									
6		ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS									
7		ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL									
8		PROFESIONAL SISO-SST									
9		TOPOGRAFO									
10		CADENERO									
11		PROFESIONAL AMBIENTAL									
12		INSPECTOR SOCIAL									


JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO
 Miembro Comité Evaluador

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA
"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.66 DEL POZO R01 AL POZO AL 885"

ITEM	PROPOSITIVO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO		VALOR CONTRATO EJECUTADO		OBJETO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		CARGO DESEMPEÑADO	NÚMERO DE CONTRATO	ITEM	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO	PÚBLICO	PRIVADO		PÚBLICO	PRIVADO				INICIO/REINICIO	FIN		SI	NO	
	NOMBRE PERSONAL																	
	CEDELA																	
	PERFIL PROFESIONAL																	
	POSTGRADO																	
	MATRÍCULA PROFESIONAL																	
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.																	
	CARTA DE INTENCIÓN																	
	DEDICACIÓN																	
	EXP. GENERAL																	
	EXP. ESPECÍFICA																	

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	FIN		SI	NO	
1	064 DE 2007	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (NARANITO)	\$2.327.694.200,00	23/05/2007	7/06/2008	9,63	X		
2	065 DE 2007	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ORGANIZACION VERONA Y LA VALA EL MUDOR	\$1.308.783.654,20	7/07/2007	19/07/2008	12,60	X		
3	066 DE 2006	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		CONSTRUCCION CANAL Y COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS NEGRAS MARGEN DERECHA QUEBRADA EL OSO ENTRE EL PUENTE AVENIDA DE LAS AMERICAS Y EL PUENTE 2500 LOTES ENTRE ARCIBAS RD-673 - K1+340	\$2.868.373.919,60	25/07/2006	6/05/2007	9,50	X		
4	164 DE 2000	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA LA RECONSTRUCCION DE REDES EN BARRIOS 1 Y REPOSICION DE COLECTORES Y OBRA CIVIL PARA LA RECONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO 1. PAQUETE No. 2	\$1.147.027.444,00	30/10/2000	27/11/2001	13,10	X		
5	165 DE 2000	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA LA RENOVACION DE REDES EN BARRIOS 1 Y REPOSICION DE COLECTORES Y OBRA CIVIL PARA LA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO 1. PAQUETE No. 7	\$623.682.047,00	30/10/2000	27/06/2001	8,00	X		
6	366-2009	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		SUMINISTRO Y OBRAS CIVILES INTERCEPTOR RIO CONSOTA, TUNEL A QUEBRADA PUNTA E PIEDRA C35- C37	\$3.175.023.557,00	2/02/2010	30/11/2010	10,03	X		
							10/12/2010	22/03/2011	3,40	X		
							6/09/2010	29/10/2010	1,77	X		
7	006 DE 2010	DIRECTOR DE OBRA	AGUAS Y ASEO DE RISARALDA		EJECUCION DE OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRETA 14 ENTRE CALLES 16 A 13 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$1.086.109.794,00	15/11/2010	20/11/2011	12,33	X		

RESUME TOTAL

El Ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra nuevo o bien este relacionado con la construcción de obras de agua potable y saneamiento básico.

CONTRATOS RELACIONADOS

3/8

CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 14+07.66 DEL POZO R01 AL POZO R06

ITEM	NO INDICA	DISEÑADOR HIDRAULICO	FORTUNATO GAVRIA	DISEÑO PROYECTO ESTRUCTURAL - HIDRAULICO Y SANITARIO OBRA DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS UBICADO EN LA CALLE 53A CARRERAS 26 Y 27 DE MANIZALES	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	CERTIFICADO DEL PRIVADO AL PROFESIONAL SIN CONTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA, ESTA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
5	NO INDICA	DISEÑADOR HIDRAULICO	FORTUNATO GAVRIA	DISEÑO PROYECTO ESTRUCTURAL - HIDRAULICO Y SANITARIO OBRA DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS UBICADO EN LA CALLE 53A CARRERAS 26 Y 27 DE MANIZALES	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	CERTIFICADO DEL PRIVADO AL PROFESIONAL SIN CONTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA, ESTA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
6	NO INDICA	SOCIO EMPRESA LOPEZ HERMANOS INGENIEROS LTDA	VICENTE EMILIO VALLEJO	REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION HAMBURGO	\$1.000.000,00	01/07/1991	31/07/1991	0,00	X	ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
7	NO INDICA	SOCIO EMPRESA LOPEZ HERMANOS INGENIEROS LTDA	VICENTE EMILIO VALLEJO	REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION EL CARDAL	\$3.000.000,00	01/07/1992	31/07/1992	0,00	X	ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
8	NO INDICA	SOCIO EMPRESA LOPEZ HERMANOS INGENIEROS LTDA	VICENTE EMILIO VALLEJO	REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION LA ACURELA	\$1.000.000,00	01/08/1991	31/08/1991	0,00	X	ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
9	NO INDICA	SOCIO EMPRESA LOPEZ HERMANOS INGENIEROS LTDA	PORTALES DE BIRMANIA UT SA	DISEÑO URBANISTICO, ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, ELECTRICOS INTERNOS, RED DE ALTA Y BAJA TENSION, REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEPARADOS, OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION PORTALES DE BIRMANIA	\$50.000.000,00	NO INDICA	NO INDICA	0,00	X	CERTIFICADO DEL PRIVADO AL PROFESIONAL SIN CONTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA, ESTA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE VALIDA
10	NO INDICA	REDISEÑADOR Y ASesor HIDROSANITARIO	CONSTRUCTORA OROFINO SAS	URBANIZACIÓN MIRADOR DE LA ESTANCIA	\$15.000.000,00	15/01/2016	30/11/2021	71,53	X	
RESUMEN TOTAL									X	CUMPLE

PROponente		JOSUE ZAPATA OROZCO		ASesor ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
ITEM	CARGO	POR PARTE DEL PROponente		OBSERVACIÓN	
NOMBRE PERSONAL		SI	NO	SI	NO
CÉDULA		X	X	X	X
PERFIL PROFESIONAL		X	X	X	X
POSTGRADO		X	X	X	X
MATRÍCULA PROFESIONAL		X	X	X	X



CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.

CARTA DE INTENCION

DECLARACION

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+407.68 DEL POZO R01 AL POZO R05"

CATEGORIA	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	PÚBLICO	PRIVADO	MAYOR O IGUAL A	MENOR O IGUAL A	AÑOS	MES	AÑOS	MES	FECHA MATRICULA	SI	NO	OBSERVACION
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	ALCALDIA DE PEREIRA			5	0	30%				21/07/2019	X		
CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA	ALCALDIA DE PEREIRA			5	0	30%				21/07/2019	X		
ASESOR EN GEOTECNIA	ASESOR EN GEOTECNIA	CONSORCIO POPA 2019			5	0	30%				21/07/2019	X		
ASESOR EN GEOTECNIA	ASESOR EN GEOTECNIA	CONSORCIO POPA 2019			5	0	30%				21/07/2019	X		

El Ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia especifica de más de tres (3) años de ejercicio profesional de su especialidad, como asesor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o sismos.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	PÚBLICO	PRIVADO	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
											SI	NO	
1	INTERVENTORIA No. 1594-2015	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	ALCALDIA DE PEREIRA			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SOLUCION VIAL Y DE ACCESO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA	\$640.586.686,00	19/03/2015	28/12/2015	0,00	X		LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON DE DIRECTOR Y CONTRATISTA, PERO NO DE ASESOR EN GEOTECNIA. ESTA EXPERIENCIA ES ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO DE LA ESPECIALIZACION ANEXA, NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION (23/08/2016)
2	INTERVENTORIA No. 1649-2013	CONTRATISTA Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA DE PEREIRA			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO MATECAÑA POR LA VILLA OLIMPICA DESDE EL KM+000 HASTA EL KM+196	\$124.298.452,00	02/07/2013	14/10/2013	0,00	X		LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON DE DIRECTOR Y CONTRATISTA, PERO NO DE ASESOR EN GEOTECNIA. ESTA EXPERIENCIA ES ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO DE LA ESPECIALIZACION ANEXA, NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION (23/08/2016)
3	089-02	CONTRATISTA DE OBRA			FUNDACION VIDA Y FUTURO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES, 19 OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA DE TALUDES CON DRENES HORIZONTALES, MUROS ACTIVOS, MUROS PASIVOS, CANALES, OBRAS DE ESTABILIZACION CON PLANTAS VIVAS	\$186.529.352,00	11/03/2002	9/05/2002	0,00	X		LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON DE CONTRATISTA, PERO NO DE ASESOR EN GEOTECNIA. ESTA EXPERIENCIA ES ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO DE LA ESPECIALIZACION ANEXA, NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION (23/08/2016)
4	INTERVENTORIA No. 2741-2016	ASESOR GEOTECNICO	ALCALDIA DE PEREIRA			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION RESTAURANTE PLUGA INTERIOR PARA EL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA	\$419.448.483,00	30/09/2016	15/10/2017	12,57	X		
5	198-2016	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA			CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTRILLADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$517.122.917,00	28/12/2016	6/07/2017	6,33	X		
6	122 DE 2019	ASESOR GEOTECNISTA	CONSORCIO POPA 2019			CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL POPA FASE 1, DENTRO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DOSQUEBRADAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 035 DE 2016 Y EL PLAN DE DESARROLLO DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS	\$4.333.989.411,00	04/09/2019	21/12/2020	14,17	X		CERTIFICADO DEL PRIVADO AL PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA CONTRATANTE AL CONTRATISTA
7	121 DE 2019	ASESOR EN GEOTECNIA	CONSORCIO SOLUCION VIAL ZPA			CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL MILAN-LA PREDERA, DENTRO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DOSQUEBRADAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 035 DE 2016 Y EL PLAN DE DESARROLLO DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS	\$5.033.179.128,00	06/09/2019	30/10/2020	14,00	X		DOCUMENTO PRESENTADO EN LA SUBSANACION PRESENTA CERTIFICADO DEL PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA CONTRATANTE Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE IDN DOSQUEBRADAS
RESUMEN TOTAL											X		CUMPLE
													47,17

gpa

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0-400 AL 1+607.66 DEL POZO R01 AL POZO R05"

JOSEB ZARATE OROZCO

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	5	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
NOMBRE PERSONAL				NELSON ODEIS MORA FRANCO	X	
CÉDULA				18.388.964	X	
PERFIL PROFESIONAL				INGENIERO CIVIL	X	
POSTGRADO				ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	X	
MATRÍCULA PROFESIONAL				63262-27538	X	
CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.				SI	X	
CARTA DE INTENCIÓN				SI	X	
DEDICACIÓN				30%	X	
EXP. GENERAL				FECHA MATRÍCULA 16/02/1988	X	
EXP. ESPECÍFICA				CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN	X	

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	NO INDICA	CONTRATISTA ESTRUCTURAL	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SIGNIFICA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO INEM FELIPE PEREZ DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$9.680.000,00	01/06/1999	30/09/1999	4,03	X	
2	014 DE 2011	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA	DISEÑOS ESTRUCTURALES COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014 DE 2011 DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 33 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA	\$1.217.385.131,00	09/06/2011	9/09/2012	15,27	X	SOLO ENTREGAN CERTIFICADO DEL PRIVADO
3	0239/01	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	COLDEPORTES	ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE PEREIRA	\$25.106.600,00			3,00	X	
4	1330-2002	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	FUNDACION VIDA Y FUTURO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS CENTROS DOCENTES Y CENTROS DE SALUD RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$40.000.000,00	01/06/2002	16/09/2002	3,57	X	
5	59	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	FUNDACION VIDA Y FUTURO	ASESORIA ESTRUCTURAL Y LA INTERVENTORIA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DEL CENTRO Y LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UTP	\$2.425.000,00	08/07/2004	22/08/2004	2,53	X	
6	123-2002	DISEÑADOR Y ASESOR ESTRUCTURAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE CALICANTO II PROYECTO TONO	\$53.787.870,00	01/03/2005	30/05/2005	3,00	X	
7	016 DE 1999	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	FUNDACION VIDA Y FUTURO	ESTUDIOS PARA LAS REPARACIONES GENERALES Y ESTRUCTURALES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EL DIAMANTE DE BESSOL, EL VELODROMO, PISCINAS OLIMPICAS, COLISEO DE CUBA, GIMNASIO PRIMERO DE FEBRERO, COLISEO MAYOR, COLISEO MENOR	\$55.457.600,00	24/08/1999	8/10/1999	1,50	X	
8	050 DE 2005	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y PATOLOGICA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSOTA I	\$18.487.080,00	15/06/2005	14/07/2005	0,97	X	
9	05 DE 2005	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PEREIRA	\$49.982.080,00	11/10/2005	11/11/2005	0,70	X	
10	113 DE 2004	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA MITIGACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE EDIFICACIONES GRUPO IV, EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$71.382.688,00	02/11/2004	30/03/2005	4,93	X	
11	222 DE 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE LA REHABILITACION DEL VADUCTO DEL COLECTOR EL REMANSO - TONO	\$42.906.400,00	12/09/2013	26/10/2013	1,47	X	

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA									
CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.68 DEL POZO R81 AL POZO AL POZO R86									
ITEM	FECHA	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	FUNDACION VIDA Y FUTURO	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL PALACIO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$47.982.300,00	21/03/1999	25/06/1999	3,20	X
12	18/3/99	CONTRATISTA DE CONSULTORIA		ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACION DE ESTRUCTURAS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA	\$12.996.258,00	15/02/2005	15/04/2005	1,97	X
13	228 DE 2004	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CANALES Y EDIFICACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP	\$175.544.400,00	03/12/2012	28/03/2013	2,97	X
14	236 DE 2012	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III DE LA VÍA CONEXIÓN BARRIO GUAYACANES SECTOR CARDAL BIRMANIA	\$14.163.600,00	05/10/2005	25/10/2005	0,67	X
15	963	ALCALDIA DE PEREIRA		DISEÑO DE LOSAS DE ENTREPISO EN STEEL DECK EN LOS MEZANINES DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES	\$800.000,00	08/11/2005	21/11/2005	0,43	X
16	02607 DE 2003	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA		DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE CUBIERTA PATIO INTERIOR, MUROS EN VOLADIZO ZONA ACCESO, BAÑOS, ASESORIA Y CONSULTAS PARA EL EDIFICIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES	\$5.800.000,00	NO INDICA	NO INDICA	0,33	X
17	1794 DE 2004	CONTRATISTA DE CONSULTORIA		CALCULOS ESTRUCTURALES DEL MUELLE DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE TUMACO MARINO	\$6.500.000,00	20/03/2003	7/04/2003	0,60	X
18	062/03	ARMADA NACIONAL		DISEÑO DE ESCALERA METALICA DEL AUDITORIO DEL MODULO INTERDISCIPLINARIO, LOSA METALICA EN BELLAS ARTES, LOSA METALICA EN VETERINARIA	\$4.060.000,00	05/11/2013	30/11/2013	0,83	X
19	1760 DE 2013	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA		ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA RAMPA DE BELLAS ARTES	\$12.528.000,00	21/11/2013	19/01/2014	1,97	X
20	203-99	GOBERNACION DE RISARALDA		CONSULTORIA COMO INGENIERO INTERVENTOR EN LAS OBRAS DE REPARACION DE CENTROS DOCENTES AFECTADOS POR EL SIGMO DEL 8 DE FEBRERO DE 1999.	\$3.800.000,00	04/05/1995	4/09/1995	4,10	X
21	002-2003	HOSPITAL SANTA MONICA		REALIZAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL PALACIO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA	\$24.876.000,00	27/12/1999	24/03/2000	2,83	X
22	NO INDICA	DISEÑADOR		ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD DE LA ESE HOSPITAL SANTA MONICA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$25.309.500,00	03/06/2003	26/10/2003	4,83	X
RESUMEN TOTAL					NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	64,60	X
CUMPLE									
CERTIFICADO DE LA CURADURIA AL PROFESIONAL SIN CONTENER LA INFORMACION NECESARIA									

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA									
JOSUE ZAPATA ORTIZO									
PROYECTO	REQUISITO ESTABLECIDO		CUMPLE		OBSERVACION				
ITEM			SI	NO					
1	DIRECTOR DE OBRA		X		NINGUNA				
2	RESIDENTE DE OBRA 1		X		NINGUNA				
3	RESIDENTE DE OBRA 2				POR ERROR EN EL CUADRO DE LA PAGINA 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, SE EXIGEN DOS RESIDENTES DE OBRA, PERO EL ALCALDE PARA EL PRESENTE PROCESO SOLO CONTEMPLA UN PROFESIONAL PARA ESTE CARGO, POR LO QUE SE ENTENDE CUMPLIDO EL REQUISITO CON LA PRESENTACION DE UN UNICO PROFESIONAL COMO RESIDENTE DE OBRA.				



EL PROponente SUBSANA PRESENTANDO NUEVA CERTIFICACION CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA					
4	ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	X			
5	ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	X			EL PROponente SUBSANA PRESENTANDO COPIA DEL DIPLOMA DE POSGRADO COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, TAMBIEN PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE CONSORCIO SOLUCION VAL ZPA E IDA DOSQUEBRADAS, DONDE SE DESEMPEÑO COMO ASESOR EN GEOTECNIA.
6	ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	X			NINGUNA
7	ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
8	PROFESIONAL SISO-SIST	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
9	TOPOGRAFO	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
10	CADENERO	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
11	PROFESIONAL AMBIENTAL	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
12	INSPECTOR SOCIAL	X			EL PROponente SUBSANA CON LA PRESENTACION DE LA CARTA DE COMPROMISO, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO


JORGE HERNANDEZ AGUILO
Miembro Comité Evaluador

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 6+000 AL 1+807.68 DEL POZO R01 AL POZO R06"

CONSORCIO LA FLORIDA 2021
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO LA FLORIDA 2021									
PROponente		Director de obra							
Item	1	Cargo	Requisito establecido				Por parte del proponente		Observación
							Cumple		
							SI	NO	
		Nombre personal				SI			
		Cédula				SI			
		Perfil profesional				Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario			
		Postgrado				NA			
		Matrícula profesional				SI			
		Certificado vigencia matrícula prof.				SI			
		Carta de intención				SI			
		Dedicación				50%			
		Exp. general				5 años			
						6			
						60			
						meses			

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	
1	20J-1098	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN		REPOSICIÓN DE REDES Y DOMICULIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y HABILITACIÓN VIVIENDAS (H.V.) Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS EN EL VALLE DE ABURRA	NO INDICA	2008/1991	507/1992	NO CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN O RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANIAMENTO BÁSICO AL SER OBRAS DE REPOSICIÓN
2	NO INDICA	RESIDENTE DE OBRA	MUNICIPIO DE MEDELLÍN		CONSTRUCCIÓN COBERTURA QUEBRADA LA GUAYABALA DESDE LA CARRERA 65 CON CALLE 10 HASTA LA CARRERA 10 CALLE 9 PASANDO LAS POSTAS DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARALELO A LA COBERTURA Y LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE LA CARRERA 70 SOBRE LA QUEBRADA LA GUAYABALA	\$218.072.428,00	10/05/1993	31/10/1994	
3	20J-173118	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN		CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, REDES CONTROL, VERTIMENTOS ALMADEROS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL VALLE DE ABURRA	\$2.368.388.816,00	15/04/1996	17/08/1997	
4	001 DE 1997	RESIDENTE DE OBRA		INGENIEROS CONTRATISTAS	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	NO INDICA	1/10/1997	10/7/1998	NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN
5	001 DE 1999	RESIDENTE DE OBRA	MUNICIPIO DE APARTADO		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO OBRERO	\$199.813.616,00	14/10/1999	20/01/2000	
6	0002 DE 1999	RESIDENTE DE OBRA	MUNICIPIO DE APARTADO		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL COLECTOR ORIENTAL DEL PLAN MACRO DE ALCANTARILLADO	\$608.174.142,00	21/12/1999	10/05/2000	
7	022 DE 2002	RESIDENTE DE OBRA	AGUAS DE RIONEGRO		CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA CONVENCIÓN - GALERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO II UBICADAS EN EL SECTOR 2, ZONA CENTRO	\$210.578.753,00	21/10/2002	20/12/2002	



5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+007.68 DEL POZO R01 AL POZO R08"

ITEM	7731 DE 2007	RESIDENTE DE OBRA	CORANTOQUA			\$1,925,214,876.00	29/01/2008	7/01/2009	11.47	X	
8					CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS						
9	005 DE 2019	RESIDENTE DE OBRA	ALCALDIA DE ARMENIA		RENOVACION URBANISTICA DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 28 NORTE ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y AVENIDA CENTENARIO MEDIANTE REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDOROS Y REPOSICION DE LA CALZADA AFECTADA ARMENIA QUINDIO	\$2,562,108,685.00	11/02/2020	28/01/2020	3.17	X	
							10/03/2020	16/03/2020	0.20	X	
10	005 DE 2019	RESIDENTE DE OBRA		CONSORCIO SUMIDOROS 22010	CONSTRUCCION DE SUMIDOROS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA	\$679,848,839.28	12/07/2019	28/10/2019	3.53	X	
RESUMEN TOTAL											66.80
CUMPLE											X

PROFESIONTE		CARGO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROFESIONTE		OBSERVACION	
ITEM	2					SI	NO		
CONSORCIO LA FLORIDA 2021									
RESIDENTE DE OBRA 1									
NOMBRE PERSONAL									
CEDULA									
PERFIL PROFESIONAL									
POST GRADO									
MATRICULA PROFESIONAL									
CERTIFICADO Y VERIFICA MATRICULA PROF.									
CERTIFICADO DE INTERENCION									
DEDICACION									
EXF GENERAL									
EXF ESPECIFICA									
El Ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto sea la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.									
CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION									

CONTRATOS RELACIONADOS		FECHA DE		TEMPO DE EXPERIENCIA		CUMPLE		OBSERVACION	
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	INICIO/REINICIO	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	SI	NO
1	EMC-059 de 2005	CONTRATISTA DE OBRA	SECRETARIA DE OBRAS DE PUBLICAS DE DON MATIAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DONMATIAS	\$60,252,458.00	01/05/2004	1/08/2004	X	
2	NO INDICA	CONTRATISTA DE OBRA	MUNICIPIO DE CONCEPCION	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION - ANTOQUIA	\$55,610,406.00	27/09/2004	6/11/2004		X
3	02 DE 2007	CONTRATISTA DE OBRA	SECRETARIA DE OBRAS DE PUBLICAS DE MARINILLA	CONSTRUCCION BOX CULVERT EN LA QUEBRADITA DE OCCIDENTE ENTRE LAS CALLES 28 Y 29	\$93,368,006.00	07/05/2007	30/07/2007	X	

RESUMEN TOTAL

CONTRATOS RELACIONADOS

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA												
CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+437,88 DEL POZO R01 AL POZO R06												
1	144 DE 2012	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		REALIZACION DE LOS AJUSTES A LOS PROYECTOS PRESENTADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEL POZO O AGUAS PARA LA PROSPERIDAD, REALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE SUPIA, VICTORIA Y AGUADAS, APOYAR AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LOS DISEÑOS HIDRAULICOS REQUERIDOS Y LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$16.000.000,00	20/04/2012	31/12/2012	8,30	X		
2	067 DE 2013	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		REALIZACION DE LOS AJUSTES A LOS PROYECTOS PRESENTADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEL POZO O AGUAS PARA LA PROSPERIDAD, REALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, GUARINOCITO, ROSALUCIO Y SAMANA, APOYAR AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LOS DISEÑOS HIDRAULICOS REQUERIDOS Y LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$33.000.000,00	29/01/2013	31/12/2013	11,20	X		
3	053 DE 2014	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$40.250.000,00	13/01/2014	31/12/2014	11,73	X		
4	045 DE 2015	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$40.271.000,00	30/01/2015	31/12/2015	11,17	X		
5	045 DE 2016	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$11.550.000,00	13/01/2016	15/04/2016	3,10	X		
6	154 DE 2016	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$25.025.000,00	13/05/2016	31/12/2016	7,73	X		
7	053 DE 2017	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$46.585.000,00	18/01/2017	15/12/2017	11,03	X		
8	056 DE 2018	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$51.750.000,00	10/01/2018	15/12/2018	11,30	X		
9	034 DE 2019	DISEÑADOR HIDRAULICO	EMPOCALDAS		ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS SA ESP	\$52.378.337,00	10/01/2019	31/12/2019	0,00	X	ESTE CONTRATO SE ENCONTRABA EN EJECUCION EN EL MOMENTO DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR LA FECHA EN QUE REALMENTE TERMINO	
RESUMEN TOTAL										75,77	X	CUMPLE

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+467.66 DEL POZO R01 AL POZO R86"

CONSORCIO LA FLORIDA 2021
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ITEM	S	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	DESCRIPCIÓN	POR PARTE DEL PROPONENTE	CUMPLE	OBSERVACIÓN
					SI	NO	
PERSONAL							
NOMBRE PERSONAL			SI	JUAN JOSE PEDRAHITA ROS	X		
CÉDULA			SI	18.498.888	X		
PERFIL PROFESIONAL							
POSTGRADO			INGENIERO CIVIL Y/O AFÍN	INGENIERO CIVIL	X		
MATRÍCULA PROFESIONAL			POSTGRADO EN GEOTECNIA O ÁREAS AFINES	MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN GEOTECNIA	NA		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.			SI	2502-57738	X		
CARTA DE INTENCIÓN			SI	SI	X		
DEDICACIÓN			SI	SI	X		
EXP. GENERAL			Mayor o igual a 5 años	30%	X		
EXP. ESPECÍFICA			El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia y suelos.	FECHA MATRÍCULA: 07/12/1995	X		

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO					SI	NO	
1	002 DE 2007	CONSULTOR		INGECABLE SA	\$36.366.000,00	03/06/2007			X		NO INDICA EL CERTIFICADO SI LA CONSULTORIA SE HIZO EN LOS 45 DÍAS DEL PLAZO INICIAL O FUE EN MENOS TIEMPO. SE ANEXA CONTRATO ENTRE INGENIERO Y EL PROFESIONAL
2	16052007	CONTRATISTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALCALDIA DE ARMENIA		\$10.701.000,00	26/06/2007		1,00	X		
3	08242008	CONTRATISTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALCALDIA DE ARMENIA		\$10.875.000,00	12/05/2008		3,03	X		
4	006/2008	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE ARMENIA		\$4.424.994,00	10/12/2008		0,30	X		
5	004 DE 2009	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE ARMENIA		\$69.646.470,00	13/10/2009		2,33	X		
6	008 DE 2010	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE ARMENIA		\$66.320.936,00	09/11/2010		2,03	X		
7	001 DE 2012	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	PROVINCINDIO		\$18.844.200,00	30/04/2012		0,87	X		
8	002 DE 2012	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	PROVINCINDIO		\$17.931.935,40	08/06/2012		0,30	X		

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA												
CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+100 AL 1+607.58 DEL POZO R01 AL POZO R04												
9	001 de 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	PROVINCIO		ESTUDIO GEOTECNICO PARA: DISEÑO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION Y RECUPERACION DE LA BANCA VIA BARRAGAN - GENOVA SECTOR LOS BALOS MUNICIPIO DE PUJO, DISEÑO DE CIMENTACIONES OBRAS COMPLEMENTARIAS CIUDAD TOLRA MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DISEÑO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA VIA ARAYANAL SALENTO SECTORES PR2-000 Y PR3-0650 MUNICIPIO DE SALENTO, CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SECTOR BOQUIA VIA ARAYANAL SALENTO MUNICIPIO DE SALENTO, DISEÑO DE PAVIMENTOS RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SALENTO, DISEÑO DE PAVIMENTOS RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$81.337.320,00	21/01/2013	13/02/2013	0,77	X		
10	SID-003-2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	DEPARTAMENT O DE AGUAS E INFRAESTRUCT URA DEL DEPARTAMENT O DEL QUINDIO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DISPACION Y CONTENCIÓN EN LA INTERSECCION ENTRE LAS VAS LA MINA - BUENAVISTA COD 40Q006-1 Y SARONEROS - PUJO COD: 40Q003, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPTO DEL QUINDIO	\$14.714.339,00	11/02/2013	12/03/2013	0,97	X		
11	008 DE 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	DEPARTAMENT O DE AGUAS E INFRAESTRUCT URA DEL DEPARTAMENT O DEL QUINDIO		ESTUDIO Y ANALISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR EL TIPO, CLASE Y LUGAR DE UBICACION DE SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTALES, EN LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO (INCLUYE CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO), CIRCASIA, SALENTO, FILANDIA, PUJO, GENOVA, BUENAVISTA, CORDOBA Y LA VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA AL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y DE ESTE AL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO DE DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$38.206.000,00	29/04/2013	27/07/2013	0,00	X		NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE "asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos.", TODA VEZ QUE EL PRESENTE CONTRATO ES UN ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL, NO DE GEOTECNA
12	001 DE 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE LA TEBADA		REALIZACION DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS, GEOMETRICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES DE LA VIA CALLE 13 ENTRE LA VIA PANAMERICANA Y LA CARRERA 5A (PARQUE BOLIVAR) DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA QUINDIO	\$24.116.318,00	12/06/2013	26/11/2013	5,57	X		
13	001 DE 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	EDUA		ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y LOS ANDENES DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLES 36 A LA 48 DE ARMENIA	\$45.241.920,00	26/07/2013	29/08/2013	1,03	X		
14	005 DE 2013	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO		CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA POSTULACION DEL PROYECTO REHABILITACION RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RECURSOS REGALIAS	\$12.600.000,00	20/08/2013	3/09/2013	0,47	X		
15	SID-003-2014	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	DEPARTAMENT O DE AGUAS E INFRAESTRUCT URA DEL DEPARTAMENT O DEL QUINDIO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: 1) REHABILITACION DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA (SECTOR ARGEL/ COD 40Q005-CA-08-01) Y 2) CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTO DOMINGO, VEREDA TRAVESIAS, SECTOR LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CALARCA	\$52.633.979,00	19/03/2014	17/05/2014	1,97	X		
16	SID-005-2014	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	DEPARTAMENT O DE AGUAS E INFRAESTRUCT URA DEL DEPARTAMENT O DEL QUINDIO		ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA DE LA VIA EN LAS VEREDAS EL PENCIL EN EL MUNICIPIO DE CALARCA Y LA CONCHA EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CRUCE DE LA QUEBRADA LA SONORA EN LA VEREDA PATO BONITO DEL MUNICIPIO DE PUJO	\$38.786.340,00	23/04/2014	10/12/2014	7,70	X		
17	002 DE 2014	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	FONVIVIENDA		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA CONECTAR EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL DEL CAFÉ, CON EL PUESTO DE SALUD DE LA MILAGROSA HASTA EMPALMAR CON LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE ARMENIA	\$22.000.000,00	22/07/2014	5/09/2014	1,50	X		
18	CT-103-2017	CONTRATISTA DE CONSULTORIA		PARQUE DE LA CULTURA CAFETERA	DISEÑO DEL ESTUDIO DE SUELOS CON LOS ANALISIS GEOTECNICOS CONSTRUCCION NUEVA LINEA DEL TELEFERICO	\$11.495.000,00	29/04/2017	8/05/2017	0,33	X		
19	CT-143-2017	CONTRATISTA DE CONSULTORIA			OBRAS DE ESTABILIZACION SECTOR NUEVA LINEA TELEFERICO TORRES N° 24-28	\$31.035.170,00	19/05/2017	3/06/2017	0,50	X		
20	CT-183-2017	CONTRATISTA DE CONSULTORIA			ESTUDIO DE SUELOS - CONSTRUCCION NUEVA MONTANA RUSA	\$6.270.110,00	21/06/2017	6/07/2017	0,50	X		

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA									
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,56 DEL POZO R03 AL POZO AL POZO R88"									
ITEM	FECHA	ASesor	DEPARTAMENT	REQUISITO ESTABLECIDO	DEPARTAMENT	REQUISITO ESTABLECIDO	VALOR	FECHA	OTROS
21	03 DE 2017	ASESOR GEOTECNICO	DEPARTAMENT O DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT O DEL QUINDIO	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA ADECUACION SISMICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACION DISEÑO DE RAMPA, ACCESOS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN SU FUNCIONALIDAD EN LOS PUNTES: 1. SAMARIA, 2. PUERTO ALEJANDRIA,...			\$598.994.002,00	19/10/2017	22/05/2018
								22/11/2018	23/11/2018
22	01 DE 2017	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	AMABLE	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y DISEÑO DE CIMENTACION PARA 1) CONSTRUCCION DE LOS PATIOS DE MANICERA Y EDIFICACIONES MENORES DE LOS TERMINALES DE RUTA 2) CONSTRUCCION DEL PARADERO CON ESPACIO PUBLICO DE VA LA CARRERA 19 CON CALLE 16, 3) CONSTRUCCION DE VA ALTERNIA DEL PROYECTO VAL CALLE 50 TRAMO III			\$17.269.167,00	11/12/2017	21/04/2018
23	01 DE 2018			REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 26 NORTE DESDE LA CARRERA 6 HASTA LA CARRERA 14			\$17.818.167,00	10/04/2018	24/05/2018
24	CPS 184 DE 2018	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA DE FILANDIA	APOYO A LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL, PROYECTOS A FINANCIAR CON RECURSOS REGALIAS, ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS			\$12.500.000,00	26/07/2018	12/06/2018
25	008 DE 2017	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ALCALDIA DE ARMENIA	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA CUYO CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCION DE CUBERTAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA			\$160.114.500,00	22/10/2018	28/12/2018
26	003 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA BANCA EN LAS VAS: ARMENIA - HOUAS ANCHAS - LA CRISTALINA, ARMENIA-BOHEMIA- CALARCA Y CRUCE VAL LA CAGUNA - BUENAVISTA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LAS VAS ARMENIA-BOHEMIA-CALARCA Y QUIMBATA-LA MESA-PAYAS-CAJONES			\$117.012.854,00	11/03/2019	9/05/2019
27	108 DE 2019	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	AMABLE	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON ENFASIS EN VAS Y GEOTECNIA			\$2.070.290,00	08/07/2019	17/07/2019
28	BID 123 DE 2019	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	AMABLE	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON ENFASIS EN VAS Y GEOTECNIA			\$33.538.698,00	18/07/2019	29/12/2018
29	005 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE ARMENIA	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTUDIOS DE SUELOS, ELECTRICOS, FUENTES HIDRICAS Y/O GEOTECNICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES, HIDROGAMITARIOS Y VIALES EN DIFERENTES SECTORES DE ARMENIA			\$34.203.801,00	16/10/2019	27/12/2019
30	003 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE CORDOBA	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA A PRESENTAR ANTE SGR			\$49.000.000,00	19/07/2019	16/10/2019
31	038 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	ALCALDIA DE CORDOBA	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA RURAL A PRESENTAR ANTE SGR			\$20.000.000,00	04/09/2019	31/10/2019
32	006 DE 2019	ASESOR GEOTECNICO	ALCALDIA DE ARMENIA	RENOVACION URBANISTICA DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 24 NORTE ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y AVENIDA CENTENARIO MEDIANTE REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDEROS Y REPOSICION DE CALZADA AFECTADA			\$2.562.108.695,00	25/10/2019	31/12/2019
RESUMEN TOTAL							67,48		CUMPLE

CONSORCIO LA FLORIDA 2021									
ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS									
PROYECTANTE	ITEM	FECHA	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO					
NOMBRE PERSONAL Cedula FECHA PROFESIONAL MATRICULA CERTIFICADO VIGENCIA PROF. CARTA DE INTENCION DEDICACION EXP GENERAL	1	03 DE 2017	ASESOR	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	2	01 DE 2017	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	3	01 DE 2018		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	4	CPS 184 DE 2018	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	5	008 DE 2017	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	6	003 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	7	108 DE 2019	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	8	BID 123 DE 2019	CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	9	005 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	10	003 DE 2019	CONTRATISTA DE CONSULTORIA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
				POR PARTE DEL PROYECTANTE					
				DESCRIPCION					
				JORGE OBED GOMEZ LOPEZ					
				10.242.805					
				INGENIERO CIVIL					
				ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS					
				17202-54233					
				SI					
				30%					
				FECHA MATRICULA: 2004/1995					



EXP ESPECIFICA

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA. INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 6+000 AL 1+607.68 DEL POZO R01 AL POZO R08"

El Ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales.		CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION	X	EN ETAPA DE SUBSANACION PRESENTAN NUEVO ESPECIALISTA
---	--	---	---	--

ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		TEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	FIN		SI	NO	
1	1023 DE 2009	ASESOR ESTRUCTURAL	ALCALDIA DE PEREIRA		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA REALIZAR LA AMPLIACION Y ADECUACION DE LA PLAZA DE FERIA SECTOR CERRITOS	\$98.628.500,00	17/07/2009	4/12/2009	4,67	X		
2	204 DE 2013	ASESOR ESTRUCTURAL	ALCALDIA DE PEREIRA		INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION OBRAS EN LA BIOREGION DE BOSQUES ANDINOS DEL PITFP	\$3.006.739.983,00	01/02/2013	10/08/2014	18,50	X		
							15/10/2014	31/12/2014	1,57	X		
							23/04/2015	22/06/2015	4,03	X		
3	1425 DE 2013	ASESOR ESTRUCTURAL	ALCALDIA DE PEREIRA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y AMOBILIAMIENTO DE LA CALLE DE LA FUNDACION Y SU ENTORNO URBANO DEL MARCO PARA LA CELEBRACION DE LOS 150 AÑOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$462.606.552,00	09/05/2013	12/12/2013	7,23	X		
4	FNT-132-2014	ASESOR ESTRUCTURAL	FIDUCIARIA FONTEUR		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PROYECTO TURISTICO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO INICIO DEL RESGUARDO INDIGENA DE CHORI, EN EL RIO CHORI, MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	\$1.177.361.764,00	04/07/2014	19/12/2014	5,60	X		
							02/01/2015	17/02/2015	1,53	X		
5	5462 DE 2014	ASESOR ESTRUCTURAL	ALCALDIA DE PEREIRA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BIOREGION SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA	\$2.635.235.740,00	09/07/2015	16/10/2015	9,33	X		
							27/10/2015	15/05/2016	6,70	X		
6	FNT-072-2014	ASESOR ESTRUCTURAL	FIDUCIARIA FONTEUR		REVISION Y AJUSTES A DISEÑOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO ZONA URBANA DEPARTAMENTO DE CHOCO	\$90.950.761,00	09/09/2014	27/01/2015	4,87	X		
							17/02/2015	7/07/2015	4,87	X		
RESUMEN TOTAL											X	CUMPLE

ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
1	DIRECTOR DE OBRA	X		PRESENTA DOCUMENTACION EN ETAPA DE SUBSANACION CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
2	RESIDENTE DE OBRA 1	X		
3	RESIDENTE DE OBRA 2			
4	ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	X		NINGUNA
5	ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	X		NINGUNA
6	ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	X		EN ETAPA DE SUBSANACION PRESENTAN NUEVO ESPECIALISTA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
7	ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL	X		EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO.
8	PROFESIONAL SISO-SST	X		EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO.
9	TOPOGRAFO	X		EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO.
10	CADENERO	X		EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+637.88 DEL POZO R01 AL POZO R08"

	EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.		EL PROPONENTE PRESENTA EN ETAPA DE SUBSANACION CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.	
	PROFESIONAL AMBIENTAL		INSPECTOR SOCIAL	
11		X		
12		X		

epa

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUIELO
Miembro Comité Evaluador



1.1.4.4 PERSONAL JUNIOR REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO
"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 8+000 AL 1+607.68 DEL POZO R01 AL POZO R38"

PROFESIONISTA		CARGO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROPONENTE		OBSERVACION	
ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JHON JAIME CATAÑO HENAO DIRECTOR DE OBRA									
NOMBRE PERSONAL									
CÉDULA									
PERFIL PROFESIONAL									
POSTGRADO									
MATRÍCULA PROFESIONAL									
CERTIFICADO VICENCIA MATRÍCULA PROF.									
CARTA DE INTENCION									
DEDICACION									
EXPI. GENERAL									
EXPI. ESPECIFICA									

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		OBSERVACIÓN
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	
1	NO INICIA	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HENAO	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 35 Y 36	\$37.262.455.00	11/09/1995	10/11/1995	2.00
2	007 DE 1987	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y 28 DE CALARCA	\$69.829.818.00	7/05/1997	27/06/1997	1.70
3	005 DE 1987	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CALLE 36 ENTRE CALLE 22 Y 23 DE CALARCA	\$39.357.134.00	26/05/1997	30/07/1997	2.17
4	572-1997	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA 23 VIVIENDAS EN EL BARRIO EL MIRADOR	\$20.000.000.00	9/12/1997	22/12/1997	0.43
5	007 DE 1987	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VALA HUERTA DE CALARCA	\$41.248.112.00	5/01/1998	9/03/1998	2.10
081 DE 1987	DIRECTOR DE OBRA			JHON JAIME CATAÑO HENAO	RECUPERACION ALCANTARILLADO CALLE 42 ENTRE CALLES 28 Y 27	\$158.307.554.52	5/01/1998	13/07/1998	8.30
073 DE 1989	DIRECTOR DE OBRA			JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION COLECTOR SECTOR LA NINGEWA CARRERA 27 DE CALARCA	\$38.220.084.00	3/01/2000	5/04/2000	3.10
028 DE 2000	DIRECTOR DE OBRA			JHON JAIME CATAÑO HENAO	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL SECTOR DE LA BOGATONA Y CONDUCCION SOBRE EL RIO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CALARCA	\$78.976.217.00	27/06/2000	4/08/2000	1.27
081 DE 2002	RESIDENTE DE OBRA			FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE QUERRADA NEGRA	\$56.030.668.00	29/04/2002	27/03/2003	11.07
018 DE 2008	RESIDENTE DE OBRA			JHON JAIME CATAÑO HENAO	REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA REPOSICION LINEA EXPRESA CARRERA 16 CALLES 36 A 38 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS VALVULAS DE 6" UNA DE 3" Y UNA VENTOSA DE 4"	\$188.288.960.00	22/09/2006	4/11/2006	0.00

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO											
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+607,88 DEL POZO R81 AL POZO AL POZO R86"											
9	036 DE 2006	RESIDENTE DE OBRA	EPA		REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 14 CALLES 9 Y 17 SIN PAVIMENTO Y TUBERIA NOVAFORT EN LA CIUDAD DE ARMENIA	\$324.957.680,62	29/12/2006	9/01/2007	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE REPOSICION
							26/02/2007	4/05/2007	0,00	X	
							22/05/2007	13/04/2007	0,00	X	
10	006 DE 2007	RESIDENTE DE OBRA	EPA		REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DOUNICULARIA SUMIDOROS UBICADOS SOBRE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 9 A 17, EN LA CIUDAD DE ARMENIA	\$147.395.889,00	24/04/2007	4/05/2007	0,33	X	
							22/05/2007	13/04/2007	0,73	X	
	014 DE 2007	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HELMO	REPOSICION ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL BARRIO COOPERATIVO EN LAS MANZANAS G Y H EN LA CIUDAD DE ARMENIA	\$251.800.469,00	8/07/2007	25/09/2007	2,63	X	
11	031 DE 2007	RESIDENTE DE OBRA	EPA		REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA REPOSICION REDES DE DISTRIBUCION BARRIO LAS AMERICAS CALLES 20 Y 22, CARRERAS 31 A 35	\$266.167.426,00	16/07/2007	3/09/2007	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE REPOSICION
							3/10/2007	2/11/2007	0,00	X	
	EMC-205-2009	RESIDENTE DE OBRA		RICHARD HARILL MEDINA CHAVES	CONSTRUCCION INTERCEPTOR EL PESCADOR Y ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA	\$428.561.590,54	16/05/2011	19/01/2012	8,27	X	
	004 DE 2014	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HELMO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$126.600.274,00	10/02/2014	9/04/2014	3,97	X	*
	068 DE 2014	DIRECTOR DE OBRA		JHON JAIME CATAÑO HELMO	OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO BARRIO LAUREANO GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE PUÑO	\$227.199.139,00	12/12/2014	7/02/2015	1,90	X	
	148 DE 2014	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP		REHABILITACION REDES DE ACUEDUCTO ESTRUCTURA METALICA PARQUE INDUSTRIAL INMEDIACIONES RIO OTUN Y REHABILITACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 28 BIS Y 30 DE PEREIRA PARA MITIGAR RIESGO DE COLAPSO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA VAL	\$484.801.139,00	18/11/2014	31/07/2015	6,50	X	
12	053 DE 2015	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP		ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE ALIVADEROS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DEL INTERCEPTOR RIO CONSOTA SECTOR POBLADO 1 ETAPA DE LA CIUDAD DE PEREIRA	\$362.248.402,00	25/05/2015	5/11/2015	0,00	X	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DIRECTOR DE INTERVENTORIA
13	068 DE 2015	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP		OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y DE AGUA POTABLE, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS SERVICIOS	\$980.734.411,00	1/07/2015	7/05/2016	10,37	X	
							16/05/2016	8/05/2016	0,77	X	
14	CF-124 -2016	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SERVICIDAD ESP		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONVENIO ADMINISTRATIVO #12 DE 2016, EN LAS OBRAS: CONSTRUCCION INTERCEPTOR QUEBRADA ESAP, INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ, TRAMO INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONTO E INTERCEPTOR QUEBRADA SAVASUMA	\$107.230.400,00	28/10/2016	28/08/2017	0,00	X	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DIRECTOR DE INTERVENTORIA
15	SF-106-2017	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		JHON JAIME CATAÑO HELMO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y AJUSTES DE LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVICIOS EN LAS SIGUIENTES CONSULTORIAS: INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONTO, INTERCEPTOR DEL RIO OTUN - INTERCEPTOR VIBORA E INTERCEPTOR CAMARAL Y LA OBRA CIVIL OBJETO ES INTERCEPTOR QUEBRADA MONTE BONTODESE CAMARA 12 A CAMARA 24, MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$71.527.220,00	21/06/2017	30/12/2017	0,00	X	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER DIRECTOR DE CONSULTORIA DE DISEÑO
16	CF-185-2017	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SERVICIDAD ESP	JHON JAIME CATAÑO HELMO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONTO DESDE CAMARA 12 A CAMARA 24)	\$245.473.139,00	20/10/2017	12/07/2018	0,00	X	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO

5.1.4.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO												
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+807,88 DEL POZO RD1 AL POZO R88"												
	INTERVENTORIA	ESP	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA CANCELACIÓN	FECHA CANCELACIÓN	FECHA CANCELACIÓN	FECHA CANCELACIÓN	FECHA CANCELACIÓN
				CARGO: 2574 COMPROBACIÓN MARGEN DERECHA INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 8 A CM 12, CM 14 A CM 18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 Y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MINIFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 28 Y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS								
	CF-188 DE 2017			JHON JAIME CATAÑO HENAO								
17	008 DE 2018	SERVICIDAD ESP		REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B, CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 A 20 MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$165.148.154,00	28/12/2017	13/03/2018					
18	002 DE 2019	SERVICIDAD ESP		REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 83 HASTA LA CAMARA 89, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$1.147.189.906,00	4/04/2018	6/09/2018					
19	CF-157 DE 2019	SERVICIDAD ESP		CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXPRESA DE CONDUCCIÓN ENTRE LOS JUNCOS Y TANQUE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$3.572.477.155,00	9/05/2019	8/12/2019					

PROYECTANTE		JHON JAIME CATANO HENAO										
		RESIDENTE DE OBRA 1										
ITEM	2	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO									
			POR PARTE DEL PROYECTANTE									
			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
					SI	NO						
		NOMBRE PERSONAL		SI								
		CEDULA		SI								
		PERFIL PROFESIONAL										
		POSTGRADO										
		MATRICULA PROFESIONAL		NA								
		CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		SI								
		CARTA DE INTENCION		SI								
		DEDICACION		100%								
		EXP GENERAL		Mayor o igual a 5 años	5	60						

CONTRATOS RELACIONADOS													
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN	
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	FIN		SI	NO		
1	029 DE 1989	CONTRATISTA DE OBRA	GOBERNACION DEL QUINDIO		ALCANTARILLADO BARRIO ALONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$5.133.574,58	15/06/1989		2,03		X		
2	NO INDICA	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA PUERTO ALEJANDRIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO	\$900.250,00	12/03/1991	17/04/1991	1,20		X		

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO											
CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORENDA DEL KM 0+000 AL 1+637.66 DEL POZO R01 AL POZO R08*											
		CONTRATISTA DE OBRA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS REGIONAL QUINDIO								
3	63-R0145-0-01				CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO "CONGAL ALTO - CONGAL BAJO" EN EL MUNICIPIO DE FLORENDA	\$4.599.000,00	6/12/1991	6/02/1992	2,07	X	
4	0017 DE 1992		MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO		CONSTRUCCION BOX-CULVERT TRAMOS +V L= 20 MTS K2-455	\$4.629.545,31	2/05/1992	12/05/1992	0,33	X	
5	ENC-44009-2004		EMPRESA MULTIPROPOSITO DEL CAJARCÁ		CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PUNTOS CRITICOS CALLE 38 ENTRE CARRERAS 28 Y 27 Y LA CARRERA 27 ENTRE CALLES 39 Y 37 EN EL MUNICIPIO DE CAJARCÁ	\$103.186.338,00	1/09/2004	24/11/2004	2,80	X	
6	037 DE 2004		EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA EPA		OBRA NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN VILLA ITALIA ARMENIA	\$47.008.572,65	13/01/2005	14/01/2005	0,03	X	
7	008 DE 2005		EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA EPA		OBRA REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA CECILIA EN LA CIUDAD DE ARMENIA	\$161.562.095,60	27/06/2005	26/07/2005	0,97	X	
8	028 DE 2006		EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA EPA		CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LIMPAS (CONTINUACION CAMARAS 1 A D: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EL MULAGRO EN LA CIUDAD DE ARMENIA	\$323.756.480,96	3/11/2006	26/01/2007	2,80	X	
9	026 DE 2011		GOBERNACION DEL QUINDIO		ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR POSTERIOR DEL CAMPA MULTIPLE DEL BARRIO MONTESDEO BAJO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$23.632.735,00	3/10/2011	12/12/2011	0,00	X	NO CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DIRECCION O RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE ADECUACION
10	012 DE 2014		EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A		REPOSICION Y OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CINCUENTENARIO Y VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$714.518.427,00	5/03/2014	13/05/2014	0,00	X	NO CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DIRECCION O RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE REPOSICION Y OPTIMIZACION
11	009 DE 2014		EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPO S.A		OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO CORRALON EN EL MUNICIPIO DE CAJARCÁ	\$889.837.893,00	10/12/2014	29/03/2015	0,00	X	NO CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DIRECCION O RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION
12	004 DE 2016		EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPO		OPTIMIZACION DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$3.040.697.301,00	15/07/2015	31/05/2016	0,00	X	NO CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DIRECCION O RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO									
"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.68 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R08"									
ITEM	004 DE 2018	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$814,713,860.19	27/07/2019	26/06/2019	0.00	X
13	NO INDICA	RESIDENTE DE OBRA		BOX COLLECTOR PROLONGACION DE LA CALLE DEL 1.6 B.F. TRAMO II ARUENA	\$93,149,312.50	2/07/1991	2/08/1993	25.40	X
14	028 DE 2011	RESIDENTE DE OBRA		CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA AGUALINDA I ETAPA MUNICIPIO DE QUMBAYA	\$592,063,093.00	31/10/2011	27/02/2012	3.97	X
15								43.40	CUMPLE

RESUMEN TOTAL									
JHON JAMIE CAYANO HENAO									
RESIDENTE DE OBRA 2 - VER CUADRO RESUMEN DE CALIFICACION PERSONAL MINIMO REQUERIDO									
REQUISITO ESTABLECIDO									
PROYECTO	ITEM	3	CARGO	POR PARTE DEL PROYECTANTE					
				CUMPLE		OBSERVACION			
				SI	NO				
NOMBRE PERSONAL						DESCRIPCION			
CÉDULA						JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO			
PERFIL PROFESIONAL						18.418.725			
POSTGRADO						INGENIERO CIVIL			
MATRICULA PROFESIONAL						NA			
CERTIFICADO VICENCIA MATRICULA PROF.						6322-13537			
CARTA DE INTENCION						SI			
DEDICACION						100%			
EXPI GENERAL						FECHA MATRICULA: 28/09/2008			
EXPI ESPECIFICA						CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACION			

CONTRATOS RELACIONADOS									
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO/REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	OBSERVACIÓN
1	007 DE 2012	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO INTERSECCIÓN CARRERA 12 CARRERA 10 SECTOR LETICIA	\$72.754.599.00	11/01/2012	10/03/2012	0.00	
2	028 DE 2014	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 19 ENTRE CRA 5 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.	\$40.594.699.00	20/04/2014	30/07/2014	0.00	
3	065 DE 2014	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO - EPQ S.A. E.S.P.	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 13 Y 14, CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y 8 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$662.578.246.00	12/12/2014	13/04/2015	0.00	

5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO									
"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+607,86 DEL POZO RD1 AL POZO R18"									
		CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.		OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLA NOHEMY EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.	\$180.138.853,00	3/08/2015	31/10/2015	0,00
4	037 DE 2015								
5	006 DE 2016	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.		OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE CUMBAYA.	\$305.724.335,00	20/04/2016	19/07/2016	0,00
6	02 DE 2016	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO MANZANA 4 DEL BARRIO BOSQUES DE PINARES, MANZANA 6 DEL BARRIO CIUDADELA EL SOL, BARRIO XI MENA.	\$289.660.518,00	15/09/2016	14/11/2016	0,00
7	001 DE 2017	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SETA MARGEN DERECHA SECTOR KOSKOS HASTA BOX COLVERT EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO.	\$861.156.390,31	7/03/2017	21/10/2017	0,00
8	EMC-022-2017	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA MULTIPRO-POSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P.		OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO GANTAN SECTOR COLEGIO JOHN DENEY MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO.	\$68.084.759,00	27/09/2017	31/10/2017	0,00
9	007 DE 2017	CONTRATISTA DE OBRA	ALCALDÍA MUNICIPAL CALARCA		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA.	\$438.898.172,99	16/11/2017	4/02/2018	0,00
10	029 DE 2017	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO URBANIZACIÓN PUERTO ESPEJO ALCANCE TRAMOS CAMARAS 4913-4514, 4623-4514, 4510-4511, 4507-4508 Y 4523-4508	\$438.714.402,00	26/12/2017	30/07/2018	0,00
11	04 DE 2018	CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		INTERVENCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA.	\$935.051.739,00	10/09/2018	31/12/2018	0,00
12	005 DE 2018	CONTRATISTA DE OBRA	ALCALDÍA MUNICIPAL MONTENEGRO		REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	\$538.693.892,00	14/09/2018	15/01/2019	0,00
RESUMEN TOTAL									

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO										
"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+497.86 DEL POZO R01 AL POZO R08"										
9	003 DE 2018	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS PARA LA CONEXION VAL CARRERA 5 ENTRE CALLES 15 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO	\$ 38.200.000,00	1/12/2016	30/12/2016	0,97	X	
10	CAM-GR-CRSP-VCHAG-001	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO CAM	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CHIA - GUAYMARAL SECTOR VARIANTE DE CHIA - PUENTE SOBRE RIO BOGOTA	\$13.500.000,00	19/03/2013	11/11/2013	7,90	X	
11	037 DE 2013	ASESOR EN GEOTECNIA	JAIR LONDOÑO GUATHA	REHABILITACION AL CANTARRILLO COMBINADO BARRIO GUAYACANES MANZANA 1 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE LA TEBADUA	\$1.098.862.165,00	29/05/2013	25/10/2013	4,97	X	
12	MC-GR-CRSP-CAPY-001	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO MECA CACHIPAY	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEÑA NEGRA - CACHIPAY EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY	\$4.500.000,00	12/11/2013	28/12/2013	1,53	X	
13	CYP-GR-CRSP-UBAL-001	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO MECA CYP	MEJORAMIENTO DE LA VIA UBALA - PALOMAS - MANBITA (CON EL KM-000 EN EL SITIO PROFESIONALES MUNICIPIO DE UBALA) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$22.000.000,00	5/02/2014	13/12/2014	10,37	X	
14	140 DE 2014	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS	ESTUDIOS DE SUELOS CON RECOMENDACIONES DE OMENTACION Y ESTABILIZACION PARA EL BOX - CULVERT DEL COLECTOR LA CUARTA EN EL SECTOR DE SAN JOSE DE LA SIERRA Y EL VACUETO LA BRETAÑA EN EL INTERCEPTOR SUR	\$20.576.054,00	1/04/2014	30/05/2014	1,97	X	
15	PEA-GR-CRSP-PEÑA-001	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO MRC LA PEÑA	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA LA PEÑA - PASO EL REJO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$18.000.000,00	31/03/2014	28/11/2014	8,07	X	
16	MES-GR-CRSP-MESA-001	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO MRC LA MESA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA LA MESA - SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA	\$7.500.000,00	29/04/2014	28/09/2014	5,07	X	
17	02 DEL 2018	ASESOR GEOTECNIA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA EPA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA A LAS OBRAS DE REPOSICION RED DE AL CANTARRILLO COMBINADO BARRIO LAS AMERICAS TRAMO AVENIDA LAS AMERICAS ENTRE CARRERAS 33 Y 34 Y LA CARRERA 34 DESDE LA AVENIDA LAS AMERICAS HASTA EL DESCOLE	\$55.643.633,75	21/10/2019	7/02/2020	3,63	X	
18	007 DE 2020	GEOTECNISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA EPA	REPOSICION COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO LAS AMERICAS (COLEGIO ARTES Y LETRAS) Y REPOSICION COLECTOR	\$413.884.098,72	30/10/2020	8/01/2021	2,33	X	
RESUMEN TOTAL								92,80	X	CUMPLE

PROFICIENTE		CARGO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROponente		OBSERVACIÓN	
ITEM	6			Mayor o igual a	años	6	60	meses	
ASesor ESPECIAlISTA EN ESTRUCTURAS									
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.68 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"									
JHON JAWME CAYÁNO HENAO									
REQUISITO ESTABLECIDO									
EXP. GENERAL									
EXP. ESPECIFICA									

[illegible]

PROYECTO		RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA				JHON JAMIE CATANO HENAO	
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACIÓN			
		SI	NO				
1	DIRECTOR DE OBRA	X		EN ETAPA DE SUBSANACION PRESENTAN CERTIFICADOS CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA			
2	RESIDENTE DE OBRA 1	X		EN ETAPA DE SUBSANACION PRESENTAN CERTIFICADOS CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA			
3	RESIDENTE DE OBRA 2			POR ERROR EN EL CUADRO DE LA PAGINA 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, SE EXIGEN DOS RESIDENTES DE OBRA, PERO EL AUT CALCULADO PARA EL PRESENTE PROCESO SOLO CONTEMPLA UN PROFESIONAL PARA ESTE CARGO, POR LO QUE SE ENTENDE CUMPLIDO EL REQUISITO CON LA PRESENTACION DE UN UNICO PROFESIONAL, COMO RESIDENTE DE OBRA.			

epa Entidad Promotora de la Actividad		5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO				
		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+897.66 DEL POZO R01 AL POZO R02"				
4	ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA		X			PRESENTAN ESPECIALISTA EN ETAPA DE SUBSANACIÓN, CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
5	ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		X			PRESENTAN ESPECIALISTA EN ETAPA DE SUBSANACIÓN, CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
6	ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS		X			PRESENTAN ESPECIALISTA EN ETAPA DE SUBSANACIÓN, CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
7	ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
8	PROFESIONAL SISO-SIST		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
9	TOPOGRAFO		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
10	CADENERO		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
11	PROFESIONAL AMBIENTAL		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
12	INSPECTOR SOCIAL		X			PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


 JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO
 Miembro Comité Evaluador



5.1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+407.08 DEL POZO R01 AL POZO R08

PROFESIONISTA		CARGO	
ITEM	1	2	3
REQUISITO ESTABLECIDO			
NOMBRE PERSONAL CÉDULA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ PERFIL PROFESIONAL: INGENIERO CIVIL MATRÍCULA PROFESIONAL: 18.391.737 CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.: NA CARTA DE INTENCIÓN: 83202-32829 DEDICACIÓN: SI EXP. GENERAL: SI EXP. ESPECÍFICA: SI			
REQUISITO ESTABLECIDO El director de construcción debe acreditar una experiencia específica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.			

PROFESIONISTA		CARGO		POR PARTE DEL PROPONENTE		OBSERVACIÓN
ITEM	1	2	3	CUMPLE	NO	
1	081 DE 2002	DIRECTOR DE OBRA	MUNICIPIO DE CALARCA			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
2	411 DE 2002	RESIDENTE DE OBRA	CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3	231 DE 2007	DIRECTOR DE OBRA	CRQ			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
4	081 DE 2009	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
5	EMC-165-2009	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
6	020 DE 2015	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
7	002 DE 2016	DIRECTOR DE OBRA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
8	EMC-AUS-2018	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA			OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATOS RELACIONADOS													
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACIÓN	
			PÚBLICO	PRIVADO			INICIO/REINICIO	TERMINACIÓN/SUSPENSIÓN		SI	NO		
1	081 DE 2002	DIRECTOR DE OBRA	MUNICIPIO DE CALARCA		CONSTRUCCIÓN DE PTAR CORREGIMIENTO DE QUEBRADA NEGRA	\$55.000.699,00	29/04/2002	27/03/2003	11,07	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
2	411 DE 2002	RESIDENTE DE OBRA	CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA		CONSTRUCCIÓN OBRA DE ALCANTARILLADO RURAL DE LA URBANIZACIÓN EL CANTARITO LA TEBADA	\$85.914.472,00	20/02/2003	4/04/2003	1,43	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
3	231 DE 2007	DIRECTOR DE OBRA	CRQ		CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, TRAMO PUERTO ESPEJO V ETAPA - COLECTOR VENUS Y TRAMO COLECTOR CALLE 50 ARENALES-ALMACAFE	\$701.849.802,00	26/12/2007	25/06/2008	6,07	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
4	081 DE 2009	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP		CONSTRUCCIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO DEL COLECTOR EMISARIO FINAL SUR ARMENIA DE CÁMARA 100 A CÁMARA 107	\$993.450.031,49	21/12/2009	8/10/2010	9,70	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
5	EMC-165-2009	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL LABORATORIO AMBIENTAL PARA AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO	\$478.163.392,00	16/10/2009	31/10/2010	0,00		X	NO CORRESPONDE A OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AL SER LA CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION	
6	020 DE 2015	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL ONCE CASAS Y LA VEREDA SAN JOSE, CANTONES DE SAN ANTONIO Y LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$3.714.427.727,00	21/05/2015	27/06/2016	13,43	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
7	002 DE 2016	DIRECTOR DE OBRA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO-ADUCCIÓN LA ACEQUIA ACUEDUCTO DE MONTENEGRO QUINDIO	\$561.771.300,06	7/08/2016	18/04/2018	9,33	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
8	EMC-AUS-2018	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA		OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE 42 BARRIO MARTINIANO MONTOYA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO	\$1.420.387.023,00	2/06/2018	2/06/2019	10,13	X		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
RESUMEN TOTAL										61,18	X		CUMPLE



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 8+00 AL 14+07.65 DEL POZO R01 AL POZO R08"

PROYECTO		CARGO	
ITEM	2	3	4
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ RESIDENTE DE OBRA 1			
REQUISITO ESTABLECIDO			
NOMBRE PERSONAL			
CEDULA			
PERFIL PROFESIONAL			
POSTGRADO			
MATRICULA PROFESIONAL			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			
CARTA DE INTENCION			
DEDICACION			
EXP GENERAL			
EXP ESPECIFICA			

PROYECTO		CARGO	
ITEM	4	5	6
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRAULICA			
REQUISITO ESTABLECIDO			
NOMBRE PERSONAL			
CEDULA			
PERFIL PROFESIONAL			
POSTGRADO			
MATRICULA PROFESIONAL			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			
CARTA DE INTENCION			
DEDICACION			
EXP GENERAL			
EXP ESPECIFICA			

PROYECTO		CARGO	
ITEM	5	6	7
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA			
REQUISITO ESTABLECIDO			
NOMBRE PERSONAL			
CEDULA			
PERFIL PROFESIONAL			
POSTGRADO			
MATRICULA PROFESIONAL			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			
CARTA DE INTENCION			
DEDICACION			
EXP GENERAL			
EXP ESPECIFICA			



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA - INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLOREDA DEL KM 9+000 AL 1+487.84 DEL POZO RM1 AL POZO RM8"

ITEM	PROYECTO	CARGO	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		ASADOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
REQUISITO ESTABLECIDO						
NOMBRE PERSONAL			SI		POR PARTE DEL PROPONENTE	
CÉDULA			SI		CUMPLE	
PERFIL PROFESIONAL			SI		SI NO	
POSTGRADO			INGENIERO CIVIL Y/O AFIN		X	
MATRÍCULA PROFESIONAL			POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O AREAS AFINES		X	
CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.			SI		X	
CARTA DE INTENCIÓN			SI		X	
DEDICACIÓN			SI		X	
EXP. GENERAL			30%		X	
EXP. ESPECIFICA			Mayor o igual a 5 años		X	
			60 meses		X	
			El Ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales.		X	

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA		FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		OBSERVACIÓN	
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE	SI	NO	
1	DIRECTOR DE OBRA				
2	RESIDENTE DE OBRA 1				
3	ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA				
4	ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA				
5	ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS				
6	ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL				
7	PROFESIONAL SISO-SST				
8	TOPOGRAFO				
9	CADENERO				
10	PROFESIONAL AMBIENTAL				
11	INSPECTOR SOCIAL				

NO SUBSANA POR LO QUE INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO "NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO Y NO SUBSANE EN DEBIDA FORMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO"

JORGE HERNAN RANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)						
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,58 DEL POZO R01 AL POZO R06"						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	CONSORCIO GEA-FLORIDA			
					Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (S/NO)	
PRESUPUESTO OFICIAL								
1	PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo	ML	2,571.00	\$ 5,823.00	\$ 5,706.00	-2.01%	SI	
1.02	Roceria alta para cultivos de guadua, incluye sala, siembra y aptada de material vegetal	M2	5,639.00	\$ 4,225.00	\$ 4,140.00	-2.01%	SI	
MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2.01	Descapale y limpieza	M2	6,622.00	\$ 3,025.00	\$ 2,964.00	-2.00%	SI	
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3,836.00	\$ 22,189.00	\$ 21,745.00	-2.00%	SI	
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1,042.00	\$ 33,492.00	\$ 32,822.00	-2.00%	SI	
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	89.00	\$ 41,865.00	\$ 41,027.00	-2.00%	SI	
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	19.00	\$ 1,820,000.00	\$ 1,881,600.00	-2.00%	SI	
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	75.00	\$ 1,820,000.00	\$ 1,881,600.00	-2.00%	SI	
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84.00	\$ 83,220.00	\$ 81,555.00	-2.00%	SI	
2.08	Refrío Compactado con material de sitio	M3	4,114.00	\$ 23,183.00	\$ 22,719.00	-2.00%	SI	
2.09	Cargue y Huero de Sobrantes entre el sitio de acopio y al botadero autorizado. (Sitio donde tiene acceso la vialidad)	M3	921.00	\$ 48,797.00	\$ 47,821.00	-2.00%	SI	
2.10	Cimentación flexible tubería en trifurcado de 3/4 de canchales	M3	963.00	\$ 125,593.00	\$ 123,081.00	-2.00%	SI	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA								
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	998.00	\$ 74,822.00	\$ 73,325.00	-2.00%	SI	
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141.00	\$ 98,355.00	\$ 96,388.00	-2.00%	SI	
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1,084.00	\$ 126,223.00	\$ 123,698.00	-2.00%	SI	
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129.00	\$ 342,892.00	\$ 336,034.00	-2.00%	SI	
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84.00	\$ 498,385.00	\$ 488,397.00	-2.00%	SI	
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=27"	ML	11.00	\$ 602,652.00	\$ 590,500.00	-2.00%	SI	
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" P=10	ML	10.00	\$ 321,200.00	\$ 314,776.00	-2.00%	SI	
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" P=10	ML	76.00	\$ 441,200.00	\$ 432,376.00	-2.00%	SI	
OBRAS DE CONCRETO								
4.01	Cámara + cuerpo + cono d=1.2 m + acero	ML	256.00	\$ 888,062.00	\$ 850,700.00	-2.00%	SI	
4.02	Cámara + cuerpo + cono d=1.5 m + acero	ML	45.00	\$ 1,063,496.00	\$ 1,042,238.00	-2.00%	SI	
4.03	Paseos para cámara de inspección en hierro 3/4"	UND	620.00	\$ 19,202.00	\$ 18,817.00	-2.00%	SI	
4.04	Base y cañeta para cámaras de inspección en concreto Fc= 21 MPA D=1.8	UND	113.00	\$ 422,692.00	\$ 414,238.00	-2.00%	SI	
4.05	Base y cañeta para cámaras de inspección en concreto Fc= 21 MPA D=1.9	UND	14.00	\$ 522,037.00	\$ 511,596.00	-2.00%	SI	
4.06	Placa tipo cámara en manhole polimérica tipo 1.6 x 1.6 incl refuerzo	UND	127.00	\$ 1,479,556.00	\$ 1,449,964.00	-2.00%	SI	
4.07	Enrocado	UND	8.00	\$ 413,819.00	\$ 405,542.00	-2.00%	SI	
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8.00	\$ 837,900.00	\$ 821,142.00	-2.00%	SI	
4.09	Aliviadero (L'A'P) 2.0'x2.0'	UND	1.00	\$ 10,834,046.00	\$ 10,617,385.00	-2.00%	SI	
4.10	Aliviadero (L'A'P) 2.5'x2.5'	UND	1.00	\$ 11,267,051.00	\$ 11,041,706.00	-2.00%	SI	
4.11	Cañeta elevada para aliviadero	ML	13.00	\$ 414,101.00	\$ 405,818.00	-2.00%	SI	
4.12	Pilotes para viaducto d=1.0 mt	ML	114.00	\$ 731,601.00	\$ 718,968.00	-2.00%	SI	
4.13	Estribo en coto para viaducto	UND	20.00	\$ 1,854,378.00	\$ 1,817,280.00	-2.00%	SI	
4.14	Canal dispador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m	ML	6.00	\$ 881,196.00	\$ 863,574.00	-2.00%	SI	
4.15	Canal dispador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20.00	\$ 892,811.00	\$ 872,954.00	-2.00%	SI	
ITEM COMPLEMENTARIOS								
5.01	Viaducto tipo 1 longitud <=11.00 ML	ML	17.00	\$ 792,940.00	\$ 777,081.00	-2.00%	SI	
5.02	Viaducto tipo 2 longitud <=14.00 ML	ML	40.00	\$ 886,717.00	\$ 868,982.00	-2.00%	SI	
5.03	Viaducto tipo 3 longitud <=21.00 ML	ML	73.00	\$ 986,168.00	\$ 968,444.00	-2.00%	SI	
5.04	Viaducto tipo 4 longitud <=35.00 ML	ML	32.00	\$ 1,113,477.00	\$ 1,091,207.00	-2.00%	SI	
5.05	Trinches temporales en guadua h libre = 0.50 m	ML	80.00	\$ 39,293.00	\$ 38,507.00	-2.00%	SI	
5.06	Trinches permanentes en guadua h libre = 0.50 m	ML	134.00	\$ 44,643.00	\$ 43,750.00	-2.00%	SI	
5.07	Revegetación	M2	448.00	\$ 8,093.00	\$ 7,931.00	-2.00%	SI	
5.08	Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	255.00	\$ 51,038.00	\$ 50,017.00	-2.00%	SI	
5.09	Drenes en tubería 3"	ML	24.00	\$ 29,456.00	\$ 28,866.00	-2.00%	SI	
5.10	Gribas en concreto	M3	30.00	\$ 1,122,486.00	\$ 1,100,038.00	-2.00%	SI	
5.11	Traslado a hombre mayor a 100m	M3	4,000.00	\$ 43,959.00	\$ 43,079.00	-2.00%	SI	
5.12	Aprovechamiento Forestal	UND	1.00	\$ 215,399,800.00	\$ 211,091,804.00	-2.00%	SI	
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19								
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2020; MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA								
CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (S/NO)	
1	Jabón líquido antibacterial	Litro	1.5	\$ 12,000	\$ 11,780	-2.00%	SI	
2	Gel antibacterial	Litro	1.5	\$ 11,500	\$ 11,270	-2.00%	SI	
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20,000	\$ 19,600	-2.00%	SI	
4	Alcohol desinfectante	Galón	0.5	\$ 74,000	\$ 72,520	-2.00%	SI	
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0.5	\$ 20,900	\$ 20,482	-2.00%	SI	
6	Mezcla de hipoclorito	Galón	0.5	\$ 9,000	\$ 8,820	-2.00%	SI	
7	Tepalcates	Unidad	720	\$ 1,200	\$ 1,176	-2.00%	SI	
SUBTOTAL CONSUMIBLES								
NO CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (S/NO)	
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300,000	\$ 294,000	-2.00%	SI	
2	Aspersora de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197,000	\$ 193,060	-2.00%	SI	
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES								
NOTA 1: La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra								
NOTA 2: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra								
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19								
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	HOMBRES	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (S/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MESES	30	6	\$	\$ 961,200	\$ 941,979	-2.00%	SI
NO CONSUMIBLES	GL	NA	6	\$	\$ 132,633	\$ 130,176	-2.00%	SI
VALOR TOTAL								

JORGE HERRERA SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P.
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)					
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO R05"					
PRESUPUESTO OFICIAL					CONSORCIO HIDRO KALA		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ML	2.571,00	\$ 5.823,00	\$ 5.700,00	-2,11%	SI
1.02	Rocío en sitio para cultivos de guadua, incluye tal, derribo y aptitud de material vegetal	M2	5.638,00	\$ 4.225,00	\$ 4.138,00	-2,11%	SI
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.01	Descapote y limpieza	M2	5.622,00	\$ 3.025,00	\$ 2.961,00	-2,12%	SI
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3.938,00	\$ 22.189,00	\$ 21.723,00	-2,10%	SI
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1.042,00	\$ 33.492,00	\$ 32.768,00	-2,10%	SI
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	69,00	\$ 41.865,00	\$ 40.985,00	-2,10%	SI
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	19,00	\$ 1.020.000,00	\$ 1.019.680,00	-2,10%	SI
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	76,00	\$ 1.020.000,00	\$ 1.019.680,00	-2,10%	SI
2.07	Excavación pilotes de D=1 mt	ML	84,00	\$ 83.220,00	\$ 81.472,00	-2,10%	SI
2.08	Relleno Compactado con material de sitio	M3	4.114,00	\$ 23.183,00	\$ 22.696,00	-2,10%	SI
2.09	Carga y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado (Sitio donde bene acceso la volqueta)	M3	921,00	\$ 48.797,00	\$ 47.772,00	-2,10%	SI
2.10	Cimentación flexible tubería en bituminado de 3/4 de canchales	M3	963,00	\$ 125.593,00	\$ 122.955,00	-2,10%	SI
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA						
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	988,00	\$ 74.822,00	\$ 73.251,00	-2,10%	SI
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141,00	\$ 98.352,00	\$ 96.287,00	-2,10%	SI
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1.084,00	\$ 128.223,00	\$ 123.572,00	-2,10%	SI
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129,00	\$ 342.892,00	\$ 335.691,00	-2,10%	SI
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84,00	\$ 498.365,00	\$ 487.899,00	-2,10%	SI
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=27"	ML	11,00	\$ 602.552,00	\$ 589.898,00	-2,10%	SI
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" P=10	ML	19,00	\$ 321.200,00	\$ 314.455,00	-2,10%	SI
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" P=10	ML	78,00	\$ 441.200,00	\$ 431.935,00	-2,10%	SI
4	OBRAS DE CONCRETO						
4.01	Cámara + cuerpo + cono d=1.2 m + acaro	ML	258,00	\$ 868.062,00	\$ 849.833,00	-2,10%	SI
4.02	Cámara + cuerpo + cono d=1.5 m + acaro	ML	45,00	\$ 1.063.496,00	\$ 1.041.153,00	-2,10%	SI
4.03	Paseo para cámara de inspección en hierro 3/4"	UND	620,00	\$ 18.202,00	\$ 18.799,00	-2,10%	SI
4.04	Base y cañeta para cámaras de inspección en concreto Fc= 21 MPA D=1.8	UND	113,00	\$ 422.692,00	\$ 413.815,00	-2,10%	SI
4.05	Base y cañeta para cámaras de inspección en concreto Fc= 21 MPA D=1.9	UND	14,00	\$ 522.037,00	\$ 511.074,00	-2,10%	SI
4.06	Placa tipo cámara en manhole polimérica losa 1.6 x 1.6 Incl refuerzo	UND	127,00	\$ 1.479.556,00	\$ 1.448.485,00	-2,10%	SI
4.07	Enrocado	UND	8,00	\$ 413.819,00	\$ 405.129,00	-2,10%	SI
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8,00	\$ 837.900,00	\$ 820.304,00	-2,10%	SI
4.09	Aliviadero (L/A/P) 2.0x2.0	UND	1,00	\$ 10.834.046,00	\$ 10.806.531,00	-2,10%	SI
4.10	Aliviadero (L/A/P) 2.5x2.0	UND	1,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.030.443,00	-2,10%	SI
4.11	Cañeta elevada para aliviadero	ML	13,00	\$ 414.101,00	\$ 405.405,00	-2,10%	SI
4.12	Picotes para viaducto d=1.0 mt	ML	114,00	\$ 731.601,00	\$ 716.237,00	-2,10%	SI
4.13	Estribo en octo para viaducto	UND	20,00	\$ 1.854.378,00	\$ 1.815.436,00	-2,10%	SI
4.14	Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m	ML	6,00	\$ 881.198,00	\$ 862.693,00	-2,10%	SI
4.15	Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20,00	\$ 952.811,00	\$ 971.962,00	-2,10%	SI
5	ITEM COMPLEMENTARIOS						
5.01	Viaducto tipo 1 longitud <=11.00 mt	ML	17,00	\$ 792.940,00	\$ 776.288,00	-2,10%	SI
5.02	Viaducto tipo 2 longitud <=14.00 mt	ML	40,00	\$ 889.717,00	\$ 868.096,00	-2,10%	SI
5.03	Viaducto tipo 3 longitud <=21.00 mt	ML	73,00	\$ 986.198,00	\$ 965.458,00	-2,10%	SI
5.04	Viaducto tipo 4 longitud <=35.00 mt	ML	32,00	\$ 1.113.477,00	\$ 1.090.094,00	-2,10%	SI
5.05	Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m	ML	80,00	\$ 39.293,00	\$ 38.488,00	-2,10%	SI
5.06	Trinchos permanentes en guadua h libre = 0.50 m	ML	134,00	\$ 44.643,00	\$ 43.705,00	-2,10%	SI
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8.093,00	\$ 7.923,00	-2,10%	SI
5.08	Enlizado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	255,00	\$ 51.038,00	\$ 49.966,00	-2,10%	SI
5.09	Drenes en tubería 3"	ML	24,00	\$ 29.458,00	\$ 28.637,00	-2,10%	SI
5.10	Orizos en concreto	M3	30,00	\$ 1.122.480,00	\$ 1.098.914,00	-2,10%	SI
5.11	Traqueo a hombre mayor a 100m	M3	4.000,00	\$ 43.959,00	\$ 43.038,00	-2,10%	SI
5.12	Aprovechamiento Forestal	UND	1,00	\$ 215.399.800,00	\$ 210.576.404,00	-2,10%	SI
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Jabón líquido antibacterial	Libre	1,5	\$ 12.000	\$ 12.000	0,00%	SI
2	Gel antibacterial	Libre	1,5	\$ 11.500	\$ 11.500	0,00%	SI
3	Desinfectante	Libre	0,5	\$ 20.000	\$ 20.000	0,00%	SI
4	Alcohol glicerado	Galón	0,5	\$ 74.000	\$ 74.000	0,00%	SI
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0,5	\$ 20.900	\$ 20.900	0,00%	SI
6	Mezcla de hipoclorito	Galón	0,5	\$ 9.000	\$ 9.000	0,00%	SI
7	Tenabicosas	Unidad	720	\$ 1.200	\$ 1.200	0,00%	SI
SUBTOTAL CONSUMIBLES							
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300.000	\$ 300.000	0,00%	SI
2	Aspersora de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197.000	\$ 197.000	0,00%	SI
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES							
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD HOMBRES	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MESES	30	6	\$ 961.200	\$ 961.200	0,00%	SI
NO CONSUMIBLES	GL	NA	6	\$ 132.633	\$ 132.633	0,00%	SI
VALOR TOTAL							

JORGE HERMAN SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)					
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R085"					
PRESUPUESTO OFICIAL		JOSUE ZAPATA OROZCO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ML	2,571.00	\$ 5,823.00	\$5,730.00	-1.60%	SI
1.02	Roceria alta para cultivos de guadua, incluye tala, derribe y siembra de material vegetal	M2	5,639.00	\$ 4,225.00	\$4,180.00	-1.54%	SI
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.01	Descape y limpieza	M2	5,622.00	\$ 3,025.00	\$2,980.00	-1.49%	SI
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3,939.00	\$ 22,189.00	\$21,880.00	-1.48%	SI
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1,042.00	\$ 33,492.00	\$32,900.00	-1.50%	SI
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	89.00	\$ 41,865.00	\$41,240.00	-1.49%	SI
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	16.00	\$ 1,920,000.00	\$1,891,200.00	-1.50%	SI
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	76.00	\$ 1,920,000.00	\$1,891,200.00	-1.50%	SI
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84.00	\$ 83,220.00	\$81,870.00	-1.50%	SI
2.08	Relleno Compactado con material de sitio	M3	4,114.00	\$ 23,183.00	\$22,830.00	-1.52%	SI
2.09	Carga y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el coladero autorizado (Sitio donde tiene acceso la volqueta)	M3	921.00	\$ 48,797.00	\$48,060.00	-1.51%	SI
2.10	Climentación flexible tubería en bitumen de 3/4" de cantera	M3	963.00	\$ 126,593.00	\$123,700.00	-1.51%	SI
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA						
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	998.00	\$ 74,822.00	\$73,700.00	-1.50%	SI
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141.00	\$ 98,352.00	\$96,880.00	-1.50%	SI
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1,084.00	\$ 126,223.00	\$124,300.00	-1.50%	SI
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129.00	\$ 342,892.00	\$337,780.00	-1.51%	SI
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84.00	\$ 498,385.00	\$489,900.00	-1.50%	SI
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=27"	ML	11.00	\$ 602,552.00	\$593,500.00	-1.50%	SI
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" P=10	ML	19.00	\$ 321,200.00	\$316,400.00	-1.48%	SI
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" P=10	ML	78.00	\$ 441,200.00	\$434,600.00	-1.50%	SI
4	OBRAS DE CONCRETO						
4.01	Cámara + cuerpo + cono d=1.2 m + acero	ML	258.00	\$ 868,082.00	\$855,000.00	-1.50%	SI
4.02	Cámara + cuerpo + cono d=1.5 m + acero	ML	45.00	\$ 1,063,496.00	\$1,047,500.00	-1.50%	SI
4.03	Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"	UND	620.00	\$ 19,202.00	\$18,810.00	-1.52%	SI
4.04	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.6	UND	113.00	\$ 422,892.00	\$416,400.00	-1.49%	SI
4.05	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.9	UND	14.00	\$ 522,037.00	\$514,200.00	-1.50%	SI
4.06	Placa tapa cámara en manhole polimérica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo	UND	127.00	\$ 1,479,558.00	\$1,457,400.00	-1.50%	SI
4.07	Enrocado	UND	8.00	\$ 413,819.00	\$407,600.00	-1.50%	SI
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8.00	\$ 837,900.00	\$825,300.00	-1.50%	SI
4.09	Aliviadero (L/A/P) 2.0'x2.0'	UND	1.00	\$ 10,834,046.00	\$10,671,500.00	-1.50%	SI
4.10	Aliviadero (L/A/P) 2.5'x2.0'	UND	1.00	\$ 11,267,051.00	\$11,098,000.00	-1.50%	SI
4.11	Cañales elevados para aliviadero	ML	13.00	\$ 414,101.00	\$407,900.00	-1.50%	SI
4.12	Pilotes para viaducto d=1.0 m	ML	114.00	\$ 731,601.00	\$720,700.00	-1.49%	SI
4.13	Extrito en ccto para viaducto	UND	20.00	\$ 1,854,378.00	\$1,829,600.00	-1.50%	SI
4.14	Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m	ML	6.00	\$ 681,198.00	\$668,000.00	-1.50%	SI
4.15	Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20.00	\$ 992,811.00	\$977,900.00	-1.50%	SI
5	ITEM COMPLEMENTARIOS						
5.01	Viaducto tipo 1 longitud <=11.00 m	ML	17.00	\$ 782,940.00	\$781,000.00	-1.51%	SI
5.02	Viaducto tipo 2 longitud <=14.00 m	ML	40.00	\$ 888,717.00	\$873,400.00	-1.50%	SI
5.03	Viaducto tipo 3 longitud <=21.00 m	ML	73.00	\$ 986,168.00	\$971,400.00	-1.50%	SI
5.04	Viaducto tipo 4 longitud <=35.00 m	ML	32.00	\$ 1,113,477.00	\$1,096,800.00	-1.50%	SI
5.05	Trenchos temporales en guadua alore = 0.50 m	ML	80.00	\$ 39,293.00	\$38,700.00	-1.51%	SI
5.06	Trenchos permanentes en guadua alore = 0.50 m	ML	134.00	\$ 44,643.00	\$43,970.00	-1.51%	SI
5.07	Revegetación	M2	448.00	\$ 8,093.00	\$7,970.00	-1.52%	SI
5.08	Entibado puntualización vertical continuo en madera (2 usos)	ML	255.00	\$ 51,038.00	\$50,270.00	-1.50%	SI
5.09	Drenes en tubería 3"	ML	24.00	\$ 29,459.00	\$29,010.00	-1.51%	SI
5.10	Cribes en concreto	M3	30.00	\$ 1,122,486.00	\$1,105,800.00	-1.50%	SI
5.11	Traslago a hombro mayor a 100m	M3	4,000.00	\$ 43,559.00	\$43,300.00	-1.50%	SI
5.12	Aprovechamiento Forestal	UND	1.00	\$ 215,399,800.00	\$212,168,800.00	-1.50%	SI
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020; MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Jabón líquido antibacterial	Litro	1.5	\$ 12,000	\$12,000.00	0.00%	SI
2	Gel antibacterial	Litro	1.5	\$ 11,500	\$11,500.00	0.00%	SI
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20,000	\$20,000.00	0.00%	SI
4	Alcohol glassado	Galon	0.5	\$ 74,000	\$74,000.00	0.00%	SI
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0.5	\$ 20,900	\$20,900.00	0.00%	SI
6	Mascarilla de hipoclorito	Galon	0.5	\$ 9,000	\$9,000.00	0.00%	SI
7	Tapabocas	Unidad	720	\$ 1,200	\$1,200.00	0.00%	SI
SUBTOTAL CONSUMIBLES							
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300,000	\$300,000.00	0.00%	SI
2	Aspersora de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197,000	\$197,000.00	0.00%	SI
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES							
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD HOMBRES	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MESES	30	6	\$ 961,200	\$961,200.00	0.00%	SI
NO CONSUMIBLES	GL	NA	6	\$ 132,833	\$132,833.33	0.00%	SI
VALOR TOTAL							

JORGE HERNÁN SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)					
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 9+000 AL 1+807,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"					
PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO LA FLORIDA 2021					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ML	2.571,00	\$ 5.823,00	\$5.732,18	-1,56%	SI
1.02	Rocío alta para cultivos de guadua, incluye tala, desrame y apilado de material vegetal	M2	5.639,00	\$ 4.225,00	\$4.169,09	-1,56%	SI
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.01	Descapote y limpieza	M2	5.822,00	\$ 3.025,00	\$2.977,81	-1,56%	SI
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3.936,00	\$ 22.189,00	\$21.842,35	-1,56%	SI
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1.042,00	\$ 33.492,00	\$32.969,52	-1,56%	SI
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	69,00	\$ 41.805,00	\$41.211,81	-1,56%	SI
2.05	Excavación en zanja 10"	ML	19,00	\$ 1.020.000,00	\$1.890.048,00	-1,56%	SI
2.06	Excavación pilotes de D=1 m	ML	75,00	\$ 1.020.000,00	\$1.890.048,00	-1,56%	SI
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	64,00	\$ 83.220,00	\$81.921,77	-1,56%	SI
2.08	Relleno Compactado con material de sitio	M3	4.114,00	\$ 23.183,00	\$22.821,35	-1,56%	SI
2.09	Cargue y Retiro de Sobranes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado (Sitio donde tiene acceso la volqueta)	M3	921,00	\$ 48.797,00	\$48.035,77	-1,56%	SI
2.10	Cimentación flexible tubería en triturado de 3/4 de cantera	M3	663,00	\$ 125.593,00	\$123.633,75	-1,56%	SI
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA						
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	968,00	\$ 74.822,00	\$73.854,78	-1,56%	SI
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141,00	\$ 88.352,00	\$86.817,71	-1,56%	SI
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1.084,00	\$ 126.223,00	\$124.253,92	-1,56%	SI
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129,00	\$ 342.892,00	\$337.542,88	-1,56%	SI
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84,00	\$ 492.265,00	\$480.590,51	-1,56%	SI
3.06	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10	ML	11,00	\$ 602.552,00	\$583.152,18	-1,56%	SI
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10	ML	19,00	\$ 321.200,00	\$318.189,28	-1,56%	SI
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10	ML	78,00	\$ 441.200,00	\$434.317,28	-1,56%	SI
4	OBRAS DE CONCRETO						
4.01	Cámara + cuerpo + cono d=1,2 m + acero	ML	258,00	\$ 888.082,00	\$854.620,23	-1,56%	SI
4.02	Cámara + cuerpo + cono d=1,5 m + acero	ML	45,00	\$ 1.063.496,00	\$1.046.905,46	-1,56%	SI
4.03	Pasos para cámara de inspección en diámetro 3/4"	UND	620,00	\$ 18.202,00	\$18.902,45	-1,56%	SI
4.04	Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1,8	UND	113,00	\$ 422.692,00	\$416.098,00	-1,56%	SI
4.05	Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1,8	UND	14,00	\$ 522.037,00	\$513.893,22	-1,56%	SI
4.06	Placa tapa cámara en manhole polimérica lisa 1,6 x 1,6 Incl (suerzo)	UND	127,00	\$ 1.479.558,00	\$1.459.474,93	-1,56%	SI
4.07	Eneorado	UND	8,00	\$ 413.819,00	\$407.363,42	-1,56%	SI
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8,00	\$ 837.900,00	\$824.828,76	-1,56%	SI
4.09	Aliviadero (L"A/P) 2,0x2,0	UND	1,00	\$ 10.834.048,00	\$10.665.034,88	-1,56%	SI
4.10	Aliviadero (L"A/P) 2,5x2,0	UND	1,00	\$ 11.267.051,00	\$11.091.285,00	-1,56%	SI
4.11	Cañuela elevada para aliviadero	ML	13,00	\$ 414.101,00	\$407.641,92	-1,56%	SI
4.12	Pilotes para viaducto d=1,0 m	ML	114,00	\$ 731.601,00	\$720.188,02	-1,56%	SI
4.13	Estrbo en coto para viaducto	UND	20,00	\$ 1.854.378,00	\$1.825.449,70	-1,56%	SI
4.14	Canal disipador tipo 1 entre 0,50 m3 y 0,69 m3 de concreto por m	ML	8,00	\$ 681.198,00	\$667.451,31	-1,56%	SI
4.15	Canal disipador tipo 2 entre 0,70 m3 y 0,79 m3 de concreto por m	ML	20,00	\$ 992.811,00	\$977.323,15	-1,56%	SI
5	ITEM COMPLEMENTARIOS						
5.01	Viaducto tipo 1 longitud =11,00 ML	ML	17,00	\$ 792.940,00	\$780.570,14	-1,56%	SI
5.02	Viaducto tipo 2 longitud =14,00 ML	ML	40,00	\$ 888.717,00	\$872.884,21	-1,56%	SI
5.03	Viaducto tipo 3 longitud =21,00 ML	ML	73,00	\$ 986.168,00	\$970.783,78	-1,56%	SI
5.04	Viaducto tipo 4 longitud =35,00 ML	ML	32,00	\$ 1.113.477,00	\$1.098.106,76	-1,56%	SI
5.05	Trinchos temporales en guadua 8 libre = 0,50 m	ML	80,00	\$ 39.293,00	\$38.689,03	-1,56%	SI
5.06	Trinchos permanentes en guadua 8 libre = 0,50 m	ML	134,00	\$ 44.643,00	\$43.846,57	-1,56%	SI
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8.093,00	\$7.966,75	-1,56%	SI
5.08	Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	255,00	\$ 51.038,00	\$50.241,81	-1,56%	SI
5.09	Drenes en tubería 3"	ML	24,00	\$ 29.456,00	\$28.996,49	-1,56%	SI
1122	Cubras en concreto	M3	30,00	\$ 1.122.488,00	\$1.104.975,22	-1,56%	SI
5.11	Trasiego a hombre mayor a 100m	M3	4.000,00	\$ 43.959,00	\$43.273,24	-1,56%	SI
5.12	Aprovechamiento Forestal	UND	1,00	\$ 215.399.800,00	\$212.039.563,12	-1,56%	SI
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020; MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Jabón líquido antibacterial	Litro	1,5	\$ 12.000	\$12.000,00	0,00%	SI
2	Gel antibacterial	Litro	1,5	\$ 11.500	\$11.500,00	0,00%	SI
3	Desinfectante	Litro	0,5	\$ 20.000	\$20.000,00	0,00%	SI
4	Alcohol gelificado	Galon	0,5	\$ 74.000	\$74.000,00	0,00%	SI
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0,5	\$ 20.800	\$20.800,00	0,00%	SI
6	Mascarilla de hipoclorito	Galon	0,5	\$ 9.000	\$9.000,00	0,00%	SI
7	Tapabocas	Unidad	720	\$ 1.200	\$1.200,00	0,00%	SI
SUBTOTAL CONSUMIBLES							
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300.000	\$300.000,00	0,00%	SI
2	Aspersora de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197.000	\$197.000,00	0,00%	SI
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES							
NOTA 1.: La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra							
NOTA 2.: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra							
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD HOMBRES	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MESES	30	6	\$ 961.200	\$961.200,00	0,00%	SI
NO CONSUMIBLES	GL	NA	6	\$ 132.833	\$132.833,00	0,00%	SI
VALOR TOTAL							


JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO
 Miembro Comité Evaluador


DANIELA ZAPATA PAREJA
 Miembro Comité Evaluador



CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS

"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+807,85 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL						JHON JAIME CATAÑO HENAO		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario		Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo	ML	2 571,00	\$ 5 823,00		\$ 5 823,00	0,00%	SI
1.02	Rocío alta para cultivos de guadua, incluye tal, derribo y aplada de material vegetal	M2	5 630,00	\$ 4 225,00		\$ 4 225,00	0,00%	SI
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2.01	Descapeo y limpieza	M2	5 622,00	\$ 3 025,00		\$ 3 025,00	0,00%	SI
2.02	Excavación a mano en barro 0-2 m	M3	3 935,00	\$ 22 189,00		\$ 22 189,00	0,00%	SI
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1 042,00	\$ 33 492,00		\$ 33 492,00	0,00%	SI
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	69,00	\$ 41 865,00		\$ 41 865,00	0,00%	SI
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	19,00	\$ 1 920 000,00		\$ 1 920 000,00	0,00%	SI
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	78,00	\$ 1 920 000,00		\$ 1 920 000,00	0,00%	SI
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84,00	\$ 83 220,00		\$ 83 220,00	0,00%	SI
2.08	Relevo Compactado con material de sitio	M3	4 114,00	\$ 23 183,00		\$ 23 183,00	0,00%	SI
2.09	Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado. (Sitio donde tiene acceso la volqueta)	M3	921,00	\$ 48 797,00		\$ 48 797,00	0,00%	SI
2.10	Climentación flexible tubería en triturado de 3/4 de cantera	M3	963,00	\$ 125 593,00		\$ 125 593,00	0,00%	SI
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA							
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	998,00	\$ 74 822,00		\$ 73 800,00	-1,37%	SI
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141,00	\$ 98 352,00		\$ 97 300,00	-1,07%	SI
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1 064,00	\$ 126 223,00		\$ 125 200,00	-0,81%	SI
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129,00	\$ 342 892,00		\$ 329 200,00	-3,99%	SI
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84,00	\$ 498 385,00		\$ 497 300,00	-0,21%	SI
3.06	Suministro e instalación tubería HOPE D=10" Pn10	ML	11,00	\$ 602 552,00		\$ 602 500,00	-0,01%	SI
3.07	Suministro e instalación tubería HOPE D=12" Pn12	ML	19,00	\$ 321 200,00		\$ 321 200,00	0,00%	SI
3.08	Suministro e instalación tubería HOPE D=12" Pn12	ML	78,00	\$ 441 200,00		\$ 441 200,00	0,00%	SI
4	OBRA DE CONCRETO							
4.01	Cámara + cuerpo + cono d=1.2 m + acero	ML	258,00	\$ 868 062,00		\$ 840 850,00	-3,13%	SI
4.02	Cámara + cuerpo + cono d=1.5 m + acero	ML	45,00	\$ 1 063 495,00		\$ 1 025 679,00	-3,58%	SI
4.03	Pisos para cámara de inspección en hierro 3/4"	UND	620,00	\$ 19 202,00		\$ 19 202,00	0,00%	SI
4.04	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.8	UND	113,00	\$ 422 682,00		\$ 422 682,00	0,00%	SI
4.05	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.8	UND	14,00	\$ 522 037,00		\$ 522 037,00	0,00%	SI
4.06	Placa tapa cámara en manhole polimérica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo	UND	127,00	\$ 1 479 556,00		\$ 1 441 878,20	-2,55%	SI
4.07	Enrocado	UND	8,00	\$ 413 819,00		\$ 413 819,00	0,00%	SI
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8,00	\$ 837 900,00		\$ 837 900,00	0,00%	SI
4.09	Aliviadero (L'A'P) 2.0'x2.0'	UND	1,00	\$ 10 834 048,00		\$ 10 834 048,00	0,00%	SI
4.10	Aliviadero (L'A'P) 2.5'x2.5'	UND	1,00	\$ 11 267 051,00		\$ 11 267 051,00	0,00%	SI
4.11	Cañal elevador para aliviadero	ML	13,00	\$ 414 101,00		\$ 414 101,00	0,00%	SI
4.12	Pilotes para Vado de d=1.0 m	ML	114,00	\$ 731 601,00		\$ 731 601,00	0,00%	SI
4.13	Escribo en concreto para Vado	UND	20,00	\$ 1 854 378,00		\$ 1 854 378,00	0,00%	SI
4.14	Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.68 m3 de concreto por m	ML	6,00	\$ 881 198,00		\$ 881 198,00	0,00%	SI
4.15	Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20,00	\$ 992 811,00		\$ 992 811,00	0,00%	SI
5	ITEM COMPLEMENTARIOS							
5.01	Vaducto tipo 1 longitud <=11,00 m	ML	17,00	\$ 792 940,00		\$ 792 940,00	0,00%	SI
5.02	Vaducto tipo 2 longitud <=14,00 m	ML	40,00	\$ 888 717,00		\$ 888 717,00	0,00%	SI
5.03	Vaducto tipo 3 longitud <=21,00 m	ML	73,00	\$ 986 168,00		\$ 986 168,00	0,00%	SI
5.04	Vaducto tipo 4 longitud <=35,00 m	ML	32,00	\$ 1 113 477,00		\$ 1 113 477,00	0,00%	SI
5.05	Tirachos temporales en guasca 1 libra = 0.50 m	ML	80,00	\$ 39 293,00		\$ 39 293,00	0,00%	SI
5.06	Tirachos permanentes en guasca 1 libra = 0.50 m	ML	134,00	\$ 44 643,00		\$ 44 643,00	0,00%	SI
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8 093,00		\$ 8 093,00	0,00%	SI
5.08	Enlizado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	258,00	\$ 51 038,00		\$ 51 038,00	0,00%	SI
5.09	Chemes en tubería 3"	ML	24,00	\$ 29 458,00		\$ 29 458,00	0,00%	SI
5.10	Orbes en concreto	M3	30,00	\$ 1 122 488,00		\$ 1 122 488,00	0,00%	SI
5.11	Trasiego a hombrillo mayor a 100m	M3	4 000,00	\$ 43 959,00		\$ 43 959,00	0,00%	SI
5.12	Aproachamiento Forestal	UND	1,00	\$ 215 399 800,00		\$ 215 399 800,00	-24%	SI
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19								
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA								
CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Jabón líquido antibacterial	Litro	1.5	\$ 12 000		\$ 12 000,00	0,00%	SI
2	Gel antibacterial	Litro	1.5	\$ 11 500		\$ 11 500,00	0,00%	SI
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20 000		\$ 20 000,00	0,00%	SI
4	Alcohol glicerinado	Galón	0.5	\$ 74 000		\$ 74 000,00	0,00%	SI
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0.5	\$ 20 900		\$ 20 900,00	0,00%	SI
6	Mascarilla de triplero	Galón	0.5	\$ 9 000		\$ 9 000,00	0,00%	SI
7	Tapabocas	Unidad	720	\$ 1 200		\$ 1 200,00	0,00%	SI
SUBTOTAL CONSUMIBLES								
NO CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300 000		\$ 300 000,00	0,00%	SI
2	Aspersora de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197 000		\$ 199 998,00	0,00%	SI
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES								
NOTA 1: La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra								
NOTA 2: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra								
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19								
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	HOMBRES	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MES	30	0	\$ 961 200		\$ 961 200,00	0,00%	SI
NO CONSUMIBLES	GL	NA	0	\$ 132 833		\$ 132 833,00	0,00%	SI
VALOR TOTAL								

JORGE HERMAN SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)						
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"						
PRESUPUESTO OFICIAL		FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)	
1 PRELIMINARES								
1.01	Localización y replanteo	ML	2,571.00	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00	0.00%	SI	
1.02	Rocera alta para cultivos de guasca, incluye sala, derrame y aplada de material vegetal	M2	5,639.00	\$ 4,225.00	\$ 4,225.00	0.00%	SI	
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2.01	Descape y limpieza	M2	5,822.00	\$ 3,025.00	\$ 3,025.00	0.00%	SI	
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3,935.00	\$ 22,189.00	\$ 22,189.00	0.00%	SI	
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1,042.00	\$ 33,492.00	\$ 33,492.00	0.00%	SI	
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	69.00	\$ 41,865.00	\$ 41,865.00	0.00%	SI	
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	19.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,843,200.00	-4.00%	SI	
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	79.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,843,200.00	-4.00%	SI	
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84.00	\$ 83,220.00	\$ 83,220.00	0.00%	SI	
2.08	Rebello Compactado con material de sitio	M3	4,114.00	\$ 23,183.00	\$ 23,183.00	0.00%	SI	
2.09	Cargue y Retiro de Sobras entre el sitio de acopio y al botadero autorizado (Solo donde tiene acceso la volqueta)	M3	921.00	\$ 48,797.00	\$ 48,797.00	0.00%	SI	
2.10	Cimentación flexible tubería en triturado de 3/4 de cantera	M3	963.00	\$ 125,593.00	\$ 125,593.00	0.00%	SI	
3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA								
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	996.00	\$ 74,822.00	\$ 74,822.00	0.00%	SI	
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141.00	\$ 98,352.00	\$ 98,352.00	0.00%	SI	
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1,064.00	\$ 129,223.00	\$ 129,223.00	0.00%	SI	
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129.00	\$ 342,882.00	\$ 342,882.00	0.00%	SI	
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84.00	\$ 498,345.00	\$ 498,345.00	0.00%	SI	
3.06	Suministro e instalación tubería HOPE D=10" Pn10	ML	11.00	\$ 602,552.00	\$ 602,552.00	0.00%	SI	
3.07	Suministro e instalación tubería HOPE D=12" Pn10	ML	19.00	\$ 321,200.00	\$ 321,200.00	0.00%	SI	
3.08	Suministro e instalación tubería HOPE D=12" Pn10	ML	79.00	\$ 441,200.00	\$ 441,200.00	0.00%	SI	
4 OBRAS DE CONCRETO								
4.01	Cámara + cuerpo + cono D=1.2 m + acero	ML	296.00	\$ 868,062.00	\$ 833,338.92	-4.00%	SI	
4.02	Cámara + cuerpo + cono D=1.5 m + acero	ML	45.00	\$ 1,063,496.00	\$ 1,020,966.16	-4.00%	SI	
4.03	Paseo para cámara de inspección en hierro 3/4"	UND	620.00	\$ 19,202.00	\$ 19,202.00	0.00%	SI	
4.04	Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.6	UND	113.00	\$ 422,892.00	\$ 422,892.00	0.00%	SI	
4.05	Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.9	UND	14.00	\$ 522,037.00	\$ 522,037.00	0.00%	SI	
4.06	Placa tipo cámara en manhole polimérica Jose 1.6 x 1.6 Incl refuerzo	UND	127.00	\$ 1,479,556.00	\$ 1,420,373.76	-4.00%	SI	
4.07	Enrocado	UND	8.00	\$ 413,819.00	\$ 413,819.00	0.00%	SI	
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8.00	\$ 837,900.00	\$ 837,900.00	0.00%	SI	
4.09	Aliviadero (L"A" P) 2.0'x2.0'	UND	1.00	\$ 10,834,048.00	\$ 10,834,048.00	0.00%	SI	
4.10	Aliviadero (L"A" P) 2.5'x2.0'	UND	1.00	\$ 11,267,051.00	\$ 11,267,051.00	0.00%	SI	
4.11	Cañuela elevada para aliviadero	ML	13.00	\$ 414,101.00	\$ 414,101.00	0.00%	SI	
4.12	Pilotes para viaducto d=1.0 m	ML	114.00	\$ 731,601.00	\$ 713,523.56	-2.47%	SI	
4.13	Estribo en coto para viaducto	UND	20.00	\$ 1,854,378.00	\$ 1,854,378.00	0.00%	SI	
4.14	Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m	ML	9.00	\$ 881,198.00	\$ 881,198.00	0.00%	SI	
4.15	Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20.00	\$ 992,811.00	\$ 992,811.00	0.00%	SI	
5 ITEM COMPLEMENTARIOS								
5.01	Viaducto tipo 1 longitud <=11.00 ML	ML	17.00	\$ 792,940.00	\$ 792,940.00	0.00%	SI	
5.02	Viaducto tipo 2 longitud <=14.00 ML	ML	40.00	\$ 888,717.00	\$ 888,717.00	0.00%	SI	
5.03	Viaducto tipo 3 longitud <=21.00 ML	ML	73.00	\$ 988,168.00	\$ 948,722.00	-4.00%	SI	
5.04	Viaducto tipo 4 longitud <=35.00 ML	ML	32.00	\$ 1,113,477.00	\$ 1,113,477.00	0.00%	SI	
5.05	Tinches temporales en guasca h libre = 0.50 m	ML	80.00	\$ 39,293.00	\$ 39,293.00	0.00%	SI	
5.06	Tinches permanentes en guasca h libre = 0.50 m	ML	134.00	\$ 44,643.00	\$ 44,643.00	0.00%	SI	
5.07	Revegetación	M2	448.00	\$ 8,093.00	\$ 8,093.00	0.00%	SI	
5.08	Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	255.00	\$ 51,038.00	\$ 51,038.00	0.00%	SI	
5.09	Drones en tubería 3"	ML	24.00	\$ 29,456.00	\$ 29,456.00	0.00%	SI	
5.10	Cribas en concreto	M3	30.00	\$ 1,122,486.00	\$ 1,122,486.00	0.00%	SI	
5.11	Tiraseguro a tornillo mayor a 100m	M3	4,000.00	\$ 43,959.00	\$ 43,959.00	0.00%	SI	
5.12	Aprovechamiento Forestal	UND	1.00	\$ 215,396,800.00	\$ 208,784,000.00	-4.00%	SI	
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19								
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020; MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA								
CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)	
1	Jabon líquido antibacterial	Litro	1.5	\$ 12,000	\$ 12,000	0.00%	SI	
2	Gel antibacterial	Litro	1.5	\$ 11,500	\$ 11,500	0.00%	SI	
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20,000	\$ 20,000	0.00%	SI	
4	Alcohol povidonado	Galón	0.5	\$ 74,000	\$ 74,000	0.00%	SI	
5	Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0.5	\$ 20,800	\$ 20,800	0.00%	SI	
6	Mezcla de hipoclorito	Galón	0.5	\$ 9,000	\$ 9,000	0.00%	SI	
7	Tapabocas	Unidad	720	\$ 1,200	\$ 1,200	0.00%	SI	
SUBTOTAL CONSUMIBLES								
NO CONSUMIBLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)	
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300,000	\$ 300,000	0.00%	SI	
2	Aspersora de desinfección para espacio	Unidad	1	\$ 197,000	\$ 197,000	0.00%	SI	
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES								
RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19								
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	HOMBRES	MESES	VR. UNITARIO	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE (SI/NO)
CONSUMIBLES	HOMBRES/MESES	30	6	\$ 961,200	\$ 961,200.00	0.00%	SI	
NO CONSUMIBLES	GL	NA	6	\$ 132,833	\$ 132,833.33	0.00%	SI	
VALOR TOTAL								
NOTA 1.: La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra								
NOTA 2.: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra								

JORGE HERRERA SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P.
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador



CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTAN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS				"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R006"			
PRESUPUESTO OFICIAL				CONSORCIO HIDRO KALA			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ML	2.671,00	\$ 5.823,00	\$ 14.870.933,00	\$ 5.700,00	\$ 37.977.604,00
1.02	Protección para cultivos de guadua, Inlayo de, detritado y apilado de material vegetal	M2	5.838,00	\$ 4.225,00	\$ 23.824.775,00	\$ 4.136,00	\$ 23.322.904,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.01	Descoque y limpieza	M2	6.872,00	\$ 3.025,00	\$ 20.783.240,00	\$ 17.000,00	\$ 116.820.000,00
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3.838,00	\$ 22.188,00	\$ 85.208.004,00	\$ 21.911,00	\$ 84.046.742,00
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1.042,00	\$ 33.492,00	\$ 34.808.064,00	\$ 32.788,00	\$ 34.185.096,00
2.04	Excavación a mano en Tierra >4 m	M3	69,00	\$ 41.865,00	\$ 2.888.855,00	\$ 40.865,00	\$ 2.827.995,00
2.05	Excavación en zona 10"	ML	19,00	\$ 1.920.000,00	\$ 36.480.000,00	\$ 1.879.680,00	\$ 35.713.920,00
2.06	Excavación en zona 12"	ML	76,00	\$ 1.920.000,00	\$ 145.920.000,00	\$ 1.879.680,00	\$ 142.855.680,00
2.07	Excavación por debajo de D=1 m	ML	84,00	\$ 83.220,00	\$ 6.980.480,00	\$ 81.472,00	\$ 6.843.648,00
2.08	Rebaje Compactado con material de sitio	M3	4.114,00	\$ 23.183,00	\$ 95.374.862,00	\$ 22.696,00	\$ 93.371.344,00
2.09	Corte y Relleno de Sobresacas entre el seno de anillo y el botadero autorizado (Sólo donde haya Sobresacas la ubicación)	M3	971,00	\$ 48.797,00	\$ 47.372.037,00	\$ 47.772,00	\$ 43.968.012,00
2.10	Compactación final de la base en trazo de 3/4 de centenas	M3	963,00	\$ 125.593,00	\$ 120.948.059,00	\$ 122.856,00	\$ 118.405.665,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA						
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=4"	ML	998,00	\$ 74.823,00	\$ 74.672.358,00	\$ 73.251,00	\$ 73.104.498,00
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141,00	\$ 98.352,00	\$ 13.867.632,00	\$ 98.287,00	\$ 13.876.467,00
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1.064,00	\$ 126.223,00	\$ 133.825.732,00	\$ 125.572,00	\$ 133.962.048,00
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	128,00	\$ 342.892,00	\$ 44.233.088,00	\$ 333.691,00	\$ 42.834.139,00
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=30"	ML	84,00	\$ 498.368,00	\$ 41.862.000,00	\$ 487.889,00	\$ 40.983.516,00
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=36"	ML	11,00	\$ 602.552,00	\$ 6.628.072,00	\$ 589.895,00	\$ 6.468.878,00
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pw10	ML	19,00	\$ 321.200,00	\$ 6.102.800,00	\$ 314.455,00	\$ 6.974.645,00
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pw10	ML	78,00	\$ 441.200,00	\$ 33.531.200,00	\$ 431.935,00	\$ 32.827.060,00
4	OBRAS DE CONCRETO						
4.01	Cimentación + cuerpo + codo D=1.2 m + acero	ML	258,00	\$ 868.082,00	\$ 222.223.872,00	\$ 849.833,00	\$ 217.537.248,00
4.02	Cimentación + cuerpo + codo D=1.5 m + acero	ML	46,00	\$ 1.063.496,00	\$ 47.857.320,00	\$ 1.041.183,00	\$ 46.852.336,00
4.03	Placa para cámara de inspección en hormón 3/4"	UNO	620,00	\$ 19.202,00	\$ 11.905.240,00	\$ 18.789,00	\$ 11.658.380,00
4.04	Base y cañal para cámara de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.0	UNO	113,00	\$ 422.692,00	\$ 47.764.196,00	\$ 413.815,00	\$ 46.781.066,00
4.05	Base y cañal para cámara de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.8	UNO	14,00	\$ 522.037,00	\$ 7.308.518,00	\$ 511.074,00	\$ 7.195.036,00
4.06	Placa tipo cámara en hormón polimérica 1.6 x 1.6 incl. refuerzo	UNO	127,00	\$ 1.479.558,00	\$ 187.803.612,00	\$ 1.448.485,00	\$ 183.957.595,00
4.07	Enrocado	UNO	8,00	\$ 413.819,00	\$ 3.310.552,00	\$ 406.129,00	\$ 3.241.032,00
4.08	Construcción cabalzo de descarga en concreto 4000 psi	UNO	8,00	\$ 837.900,00	\$ 6.703.200,00	\$ 820.304,00	\$ 6.562.432,00
4.09	Aliviadero (L*ATP) 2 D=2.0	UNO	1,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.608.531,00	\$ 10.608.531,00
4.10	Aliviadero (L*ATP) 2 D=2.0	UNO	1,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.030.443,00	\$ 11.030.443,00
4.11	Cañal elevador para aliviadero	ML	13,00	\$ 414.101,00	\$ 5.383.313,00	\$ 405.405,00	\$ 5.270.265,00
4.12	Placa para cañal D=1.0 m	ML	114,00	\$ 731.651,00	\$ 83.402.514,00	\$ 718.237,00	\$ 81.851.018,00
4.13	Canal de tipo 1 entre 0.50 m y 0.69 m de concreto por m	ML	20,00	\$ 1.354.378,00	\$ 27.087.560,00	\$ 1.815.436,00	\$ 36.308.720,00
4.14	Canal de tipo 2 entre 0.70 m y 0.79 m de concreto por m	ML	8,00	\$ 881.168,00	\$ 7.049.344,00	\$ 862.893,00	\$ 6.903.144,00
4.15	Canal de tipo 3 entre 0.80 m y 0.89 m de concreto por m	ML	20,00	\$ 922.811,00	\$ 18.456.220,00	\$ 971.962,00	\$ 19.439.240,00
5	ITEMS COMPLEMENTARIOS						
5.01	Vialidad tipo 1 longitud = 11.00 ML	ML	17,00	\$ 792.940,00	\$ 13.479.980,00	\$ 778.238,00	\$ 13.196.996,00
5.02	Vialidad tipo 2 longitud = 11.00 ML	ML	40,00	\$ 886.717,00	\$ 35.468.680,00	\$ 868.095,00	\$ 34.723.840,00
5.03	Vialidad tipo 3 longitud = 11.00 ML	ML	73,00	\$ 966.168,00	\$ 70.509.264,00	\$ 956.458,00	\$ 70.478.434,00
5.04	Vialidad tipo 4 longitud = 11.00 ML	ML	37,00	\$ 1.113.477,00	\$ 41.200.260,00	\$ 1.090.094,00	\$ 40.483.026,00
5.05	Trincheo permanente en guadua h=0.50 m	ML	80,00	\$ 39.293,00	\$ 3.143.440,00	\$ 38.488,00	\$ 3.077.440,00
5.06	Trincheo permanente en guadua h=0.50 m	ML	124,00	\$ 44.843,00	\$ 5.560.532,00	\$ 43.705,00	\$ 5.386.470,00
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8.093,00	\$ 3.625.664,00	\$ 7.923,00	\$ 3.549.504,00
5.08	Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)	ML	258,00	\$ 51.038,00	\$ 13.014.800,00	\$ 49.968,00	\$ 12.741.330,00
5.09	Obras en concreto	ML	24,00	\$ 29.458,00	\$ 706.944,00	\$ 28.837,00	\$ 692.088,00
5.10	Trincheo a mano mayor a 100m	M3	30,00	\$ 1.122.488,00	\$ 33.674.560,00	\$ 1.068.914,00	\$ 32.967.420,00
5.11	Aprovechamiento Forestal	M3	4.000,00	\$ 43.958,00	\$ 175.832.000,00	\$ 43.036,00	\$ 172.144.000,00
5.12	Aprovechamiento Forestal	UNO	1,00	\$ 215.399.800,00	\$ 215.399.800,00	\$ 210.876.404,00	\$ 210.876.404,00
Total Costo Directo				\$ 3.383.330.338,00	\$ 3.383.330.338,00	\$ 3.268.830.817,00	\$ 3.268.830.817,00
Administración				30%	\$ 1.014.999.111,40	30%	\$ 980.650.257,10
Imprevisto				0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Utilidad				6%	\$ 202.999.860,28	6%	\$ 196.130.049,02
Iva Sobre la utilidad				19%	\$ 38.569.973,33	19%	\$ 37.264.709,81
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS				\$ 3.134.123.785,87	\$ 3.134.123.785,87	\$ 3.082.296.355,11	\$ 3.082.296.355,11
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGUN CIRCULAR COMUNTA 061 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Alcohol antibacterial	Litro	12.000	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
2	Desinfectante	Litro	11.500	\$ 17.250,00	\$ 197.375,00	\$ 17.250,00	\$ 197.375,00
3	Alcohol glacial	Litro	20.000	\$ 10.000,00	\$ 200.000,00	\$ 10.000,00	\$ 200.000,00
4	Trincheo permanente en guadua h=0.50 m	Orton	0,5	\$ 74.000,00	\$ 37.000,00	\$ 74.000,00	\$ 37.000,00
5	Medios de transporte	Pasejero	0,5	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00
6	Equipo de protección	Calzon	0,5	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00
7	Equipo de protección	Unidad	720	\$ 1.200,00	\$ 864.000,00	\$ 1.200,00	\$ 864.000,00
SUBTOTAL CONSUMIBLES				\$ 1.200,00	\$ 961.200,00	\$ 1.200,00	\$ 961.200,00
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Termómetro	Unidad	2	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
2	Apoyador de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES				\$ 197.000,00	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00
TOTAL CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES				\$ 1.200,00	\$ 1.158.200,00	\$ 1.200,00	\$ 1.158.200,00
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
DESCRIPCIÓN		UNO	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario
CONSUMIBLES		HOMBRES	30	6	\$ 961.200,00	\$ 961.200,00	\$ 961.200,00
NO CONSUMIBLES		CL	NA	6	\$ 137.833,00	\$ 137.833,00	\$ 137.833,00
VALOR TOTAL					\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO				\$ 6.564.200,00	\$ 6.564.200,00	\$ 6.564.200,00	\$ 6.564.200,00
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS				\$ 3.134.123.785,87	\$ 3.134.123.785,87	\$ 3.082.296.355,11	\$ 3.082.296.355,11
COSTO TOTAL PROYECTO				\$ 3.140.687.985,87	\$ 3.140.687.985,87	\$ 3.088.862.555,11	\$ 3.088.862.555,11
CORRECCIÓN ARITMETICA PROPUESTAS							
NOMBRE DEL PROPONENTE							
VALOR DE LA PROPUESTA				\$ 3.074.117.206,44			
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA				\$ 3.074.860.558,11			
DIFERENCIA EN %				\$ 743.347,67			
DIFERENCIA EN %				0,024%			
CUMPLE				SI			

EL PROPONENTE HIDROKALA PRESENTA UN ERROR DEL 0,024% EN EL VALOR DE LA PROPUESTA, DEBIDO AL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL COSTO DIRECTO. ESTE IMPLICA \$743.347 ADICIONALES.

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

		CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE LA OFERTA					
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 6+900 AL 1+607,66 DEL POZO R061 AL POZO R086"					
PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO LA FLORIDA 2021					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRELIMINARES				\$ 35.785.708,00		\$ 35.785.708,00
1.01	Localización y replanteo	ML	2.571,00	\$ 5.823,00	\$ 14.970.833,00	\$ 5.732,16	\$ 14.737.383,36
1.02	Reforma alta para cultivos de guadua, incluye labio, cerrame y aplicación de material vegetal	M2	6.638,00	\$ 4.225,00	\$ 28.024.775,00	\$ 4.159,09	\$ 27.553.106,51
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 592.783.241,00		\$ 592.783.241,00
2.01	Excavación y limpieza	M2	5.622,00	\$ 3.025,00	\$ 17.006.560,00	\$ 2.977,81	\$ 16.741.247,82
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3.936,00	\$ 22.169,00	\$ 87.335.904,00	\$ 21.842,85	\$ 85.973.457,80
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1.042,00	\$ 33.492,00	\$ 34.868.864,00	\$ 32.899,52	\$ 34.354.239,84
2.04	Excavación a mano en Tierra 4-6 m	M3	80,00	\$ 41.865,00	\$ 3.349.200,00	\$ 41.211,91	\$ 3.317.353,68
2.05	Excavación en zanja 10"	ML	19,00	\$ 1.920.000,00	\$ 36.480.000,00	\$ 11.890.048,00	\$ 224.809,92
2.06	Excavación en zanja 12"	ML	26,00	\$ 1.920.000,00	\$ 50.920.000,00	\$ 16.896.640,00	\$ 335.904,32
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84,00	\$ 63.220,00	\$ 5.312.880,00	\$ 16.896.640,00	\$ 335.904,32
2.08	Refranco compactado con material de sitio	M3	4.114,00	\$ 23.183,00	\$ 95.374.862,00	\$ 22.821,30	\$ 93.887.033,00
2.09	Cargos y Relleno de botaderos entre el sitio de acopio y el botadero autorizado (Silo donde tiene acceso la vegetación)	M3	621,00	\$ 48.797,00	\$ 30.302.837,00	\$ 48.095,77	\$ 29.860.944,17
2.10	Ormentación flexible tubular en tránsito de 3/4 de canchales	M3	963,00	\$ 125.593,00	\$ 120.946.059,00	\$ 123.633,75	\$ 119.059.301,25
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA				\$ 357.723.520,00		\$ 357.723.520,00
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=16"	ML	968,00	\$ 74.822,00	\$ 72.367.356,00	\$ 73.654,78	\$ 71.307.470,44
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=18"	ML	141,00	\$ 98.352,00	\$ 13.867.632,00	\$ 98.817,71	\$ 13.931.297,11
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	1.084,00	\$ 128.223,00	\$ 139.825.732,00	\$ 124.253,92	\$ 134.891.249,28
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=22"	ML	129,00	\$ 342.892,00	\$ 44.333.068,00	\$ 337.542,58	\$ 43.453.031,52
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84,00	\$ 496.365,00	\$ 41.662.680,00	\$ 490.850,51	\$ 41.239.852,84
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=27"	ML	11,00	\$ 602.562,00	\$ 6.628.182,00	\$ 603.132,19	\$ 6.634.458,09
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10	ML	19,00	\$ 321.200,00	\$ 6.102.800,00	\$ 316.189,28	\$ 6.007.596,32
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10	ML	76,00	\$ 441.200,00	\$ 33.531.200,00	\$ 434.317,28	\$ 33.008.113,28
4	OBRAS DE CONCRETO				\$ 708.094.402,00		\$ 708.094.402,00
4.01	Cemento + cuervo + cono Ø1.2 m + acero	ML	256,00	\$ 868.082,00	\$ 222.239.872,00	\$ 854.520,23	\$ 218.757.175,88
4.02	Cemento + cuervo + cono de 1.5 m + acero	ML	49,00	\$ 1.063.486,00	\$ 52.106.814,00	\$ 1.048.905,48	\$ 51.410.745,70
4.03	Pavos para cámara de inspección en hormón 3/4"	UND	620,00	\$ 19.202,00	\$ 11.905.240,00	\$ 18.902,45	\$ 11.719.519,00
4.04	Bases y cubetas para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.6	UND	113,00	\$ 422.692,00	\$ 47.764.196,00	\$ 418.098,00	\$ 47.019.074,00
4.05	Bases y cubetas para cámaras de inspección en concreto F'c= 21 MPA D=1.6	UND	14,00	\$ 522.037,00	\$ 7.308.518,00	\$ 513.893,22	\$ 7.194.505,08
4.06	Placa tapa cámara en manhole polímero 1.6 x 1.6 m refuerzo	UND	127,00	\$ 1.479.556,00	\$ 187.903.612,00	\$ 1.458.474,85	\$ 184.972.316,11
4.07	Enrocado	UND	8,00	\$ 413.819,00	\$ 3.310.552,00	\$ 407.363,42	\$ 3.258.907,36
4.08	Construcción canal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8,00	\$ 837.900,00	\$ 6.703.200,00	\$ 824.828,78	\$ 6.598.630,08
4.09	Alcantara (L.A.P) 2.0'x2.0'	UND	1,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.895.034,88	\$ 10.895.034,88
4.10	Alcantara (L.A.P) 2.0'x2.0'	UND	1,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.081.285,00	\$ 11.081.285,00
4.11	Cubetas elevadas para alcantarillas	ML	13,00	\$ 414.101,00	\$ 5.383.313,00	\$ 407.641,02	\$ 5.298.333,28
4.12	Placas para vehículos Ø1.0 m	ML	114,00	\$ 731.801,00	\$ 83.425.514,00	\$ 720.188,02	\$ 82.101.434,28
4.13	Estación en codo para vehículo	UND	20,00	\$ 1.854.378,00	\$ 37.087.560,00	\$ 1.826.449,70	\$ 36.506.994,00
4.14	Canal desahogado tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.59 m3 de concreto por m	ML	8,00	\$ 881.188,00	\$ 7.049.504,00	\$ 887.451,31	\$ 7.099.606,48
4.15	Canal desahogado tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20,00	\$ 962.811,00	\$ 19.256.220,00	\$ 977.323,15	\$ 19.546.463,00
5	ITEM COMPLEMENTARIOS				\$ 607.953.468,00		\$ 607.953.468,00
5.01	Vehículo tipo 1 longitud = 11.00 ML	ML	17,00	\$ 792.940,00	\$ 13.479.980,00	\$ 780.570,14	\$ 13.269.892,38
5.02	Vehículo tipo 2 longitud = 14.00 ML	ML	40,00	\$ 836.717,00	\$ 33.468.680,00	\$ 822.854,21	\$ 32.915.368,40
5.03	Vehículo tipo 3 longitud = 21.00 ML	ML	73,00	\$ 968.168,00	\$ 70.676.264,00	\$ 970.783,78	\$ 70.867.218,94
5.04	Vehículo tipo 4 longitud = 35.00 ML	ML	37,00	\$ 1.113.477,00	\$ 41.200.259,00	\$ 1.096.198,78	\$ 40.575.416,32
5.05	Trincheros temporales en guadua h= 0.50 m	ML	80,00	\$ 39.293,00	\$ 3.143.440,00	\$ 328.590,01	\$ 2.629.402,40
5.06	Trincheros permanentes en guadua h= 0.50 m	ML	134,00	\$ 44.843,00	\$ 5.989.162,00	\$ 443.946,57	\$ 5.888.840,38
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8.093,00	\$ 3.625.664,00	\$ 3.959,75	\$ 3.589.104,00
5.08	Estación apuntalamiento vertical continuo en madera (2 veces)	ML	255,00	\$ 51.038,00	\$ 13.014.690,00	\$ 50.241,81	\$ 12.811.861,55
5.09	Cerrado en tubería 3"	ML	24,00	\$ 29.456,00	\$ 706.944,00	\$ 28.956,49	\$ 695.915,76
5.10	Cables en concreto	M3	30,00	\$ 1.122.488,00	\$ 33.674.640,00	\$ 1.104.975,22	\$ 33.149.258,00
5.11	Trincheo a hombro mayor a 10cm	M3	4.000,00	\$ 43.959,00	\$ 175.836.000,00	\$ 43.273,24	\$ 173.092.960,00
5.12	Apropiamiento Forestal	UND	1,00	\$ 215.359.800,00	\$ 215.359.800,00	\$ 212.039.563,12	\$ 212.039.563,12
Total Costo Directo				\$	\$ 3.308.340.319,00		\$ 3.308.340.319,00
Administración		30%		\$	\$ 992.502.107,70	30%	\$ 992.502.107,70
Impuestos		0%		\$	\$ -	0%	\$ -
Utilidad		5%		\$	\$ 165.417.055,85	5%	\$ 165.417.055,85
Iva Sobre la Utilidad		19%		\$	\$ 31.429.244,43	19%	\$ 31.429.244,43
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS				\$	\$ 3.497.288.727,98		\$ 3.497.288.727,98
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONSULTA 061 DEL 11 DE ABRIL DE 2020; MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Jalisco líquido estructural	Litro	1.8	\$ 12.000	\$ 21.600,00	\$ 12.000,00	\$ 21.600,00
2	Del antibacterial	Litro	1.8	\$ 11.500	\$ 20.700,00	\$ 11.500,00	\$ 20.700,00
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20.000	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00
4	Alcohol gel	Galón	0.5	\$ 74.000	\$ 37.000,00	\$ 74.000,00	\$ 37.000,00
5	Tornillos desechables paquete 3x150 nejos	Paquete	0.5	\$ 20.000	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00
6	Mantas de Popocatepetl	Galón	0.5	\$ 9.000	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00	\$ 4.500,00
7	Equipo de protección	Unidad	720	\$ 1.200	\$ 864.000,00	\$ 1.200,00	\$ 864.000,00
SUBTOTAL CONSUMIBLES					\$ 961.200,00		\$ 961.200,00
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Terminación	Unidad	2	\$ 300.000	\$ 600.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
2	Asesoría de desinfección para escuela	Unidad	1	\$ 187.000	\$ 187.000,00	\$ 187.000,00	\$ 187.000,00
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES					\$ 787.000,00		\$ 787.000,00
NOTA 1.1: La cantidad de terminación y asesoría se define por el Ingeniero y Agente a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra							
NOTA 2.1: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra							
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19							
DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
CONSUMIBLES		HOMBRES	30	\$ 661.200	\$ 19.836.000,00	\$ 661.200,00	\$ 19.836.000,00
NO CONSUMIBLES		CL	6	\$ 137.833	\$ 826.998,00	\$ 137.833,00	\$ 826.998,00
VALOR TOTAL					\$ 20.662.998,00		\$ 20.662.998,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO					\$ 6.564.200		\$ 6.564.198
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS					\$ 3.497.288.727,98		\$ 3.497.288.727,98
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 3.503.852.927,98		\$ 3.503.852.927,98

CORRECCION ARITMETICA PROPUESTAS	
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 3.091.795.671,07
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 3.091.795.671,07
DIFFERENCIA EN %	0.00%
CUMPLE	SI

JORGE HERNAN BANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

	CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTAN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE LA OFERTA
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+687,68 DEL POZO R001 AL POZO R088"

PRESUPUESTO OFICIAL					JHON JARME CATARO HENAO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
1	PRELIMINARES					
1.01	Locación y replanteo	ML	2,871.00	\$ 5,823.00	\$ 14,970,833.00	\$ 38,795,708.00
1.02	Resorte ala para cultivos de guadua, incluye las, demarcación y replanteo de material vegetal	M2	6,630.00	\$ 4,225.00	\$ 23,824,775.00	\$ 34,725.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Despecho y limpieza	M2	6,822.00	\$ 3,025.00	\$ 17,006,500.00	\$ 3,025.00
2.02	Extracción a mano en tierra 0-2 m	M3	3,934.00	\$ 22,188.00	\$ 87,335,904.00	\$ 22,188.00
2.03	Extracción a mano en Tierra 2-4 m	M3	1,042.00	\$ 33,492.00	\$ 34,898,684.00	\$ 33,492.00
2.04	Extracción a mano en Tierra >4 m	M3	80.00	\$ 41,865.00	\$ 2,888,685.00	\$ 41,865.00
2.05	Extracción en zona 10"	ML	19.00	\$ 1,920,000.00	\$ 36,480,000.00	\$ 1,920,000.00
2.06	Extracción en zona 12"	ML	78.00	\$ 1,920,000.00	\$ 149,820,000.00	\$ 1,920,000.00
2.07	Extracción pilotes de D=1 m	ML	84.00	\$ 83,220.00	\$ 6,990,480.00	\$ 83,220.00
2.08	Refillado Compactado con material de sitio	M3	4,114.00	\$ 23,183.00	\$ 95,374,862.00	\$ 23,183.00
2.09	Cargui y Retiro de Sobrantes entre el inicio de acopio y el botadero autorizado (Sito donde se va a retirar el sobrante)	M3	921.00	\$ 48,797.00	\$ 44,942,037.00	\$ 48,797.00
2.10	Operación de Retiro de Sobrante en terreno de 3/4 de canchero	M3	963.00	\$ 125,593.00	\$ 120,846,059.00	\$ 125,593.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA					
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=4"	ML	998.00	\$ 74,622.00	\$ 74,672,356.00	\$ 74,622.00
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141.00	\$ 98,352.00	\$ 13,867,632.00	\$ 98,352.00
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1,084.00	\$ 128,223.00	\$ 138,825,732.00	\$ 128,223.00
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=20"	ML	129.00	\$ 342,892.00	\$ 44,233,068.00	\$ 342,892.00
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=24"	ML	84.00	\$ 498,365.00	\$ 41,868,060.00	\$ 498,365.00
3.06	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=27"	ML	11.00	\$ 602,562.00	\$ 6,628,172.00	\$ 602,562.00
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10	ML	19.00	\$ 321,200.00	\$ 6,102,800.00	\$ 321,200.00
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10	ML	78.00	\$ 441,200.00	\$ 33,531,200.00	\$ 441,200.00
4	OBRAS DE CONCRETO					
4.01	Cancha + cuerpo + zona D=1.3 m + acero	ML	255.00	\$ 888,062.00	\$ 222,273,872.00	\$ 888,062.00
4.02	Cancha + cuerpo + zona D=1.5 m + acero	ML	45.00	\$ 1,063,496.00	\$ 47,857,320.00	\$ 1,063,496.00
4.03	Paseo para cámara de inspección en hormón 3/4"	UND	820.00	\$ 19,202.00	\$ 11,805,240.00	\$ 19,202.00
4.04	Base y canchales para cámaras de inspección en concreto F'cm 21 MPA D=1.6	UND	113.00	\$ 422,862.00	\$ 47,764,196.00	\$ 422,862.00
4.05	Base y canchales para cámaras de inspección en concreto F'cm 21 MPA D=1.9	UND	14.00	\$ 522,037.00	\$ 7,308,518.00	\$ 522,037.00
4.06	Placa tapa cerrera en mortero polimerico losa 1.5 x 1.6 und refuerzo	UND	127.00	\$ 1,479,558.00	\$ 187,903,612.00	\$ 1,479,558.00
4.07	Enrocado	UND	8.00	\$ 413,819.00	\$ 3,310,552.00	\$ 413,819.00
4.08	Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi	UND	8.00	\$ 837,900.00	\$ 6,703,200.00	\$ 837,900.00
4.09	Aliviadero (L/A/P) 2 D=2"	UND	1.00	\$ 10,834,048.00	\$ 10,834,048.00	\$ 10,834,048.00
4.10	Aliviadero (L/A/P) 2 D=2"	UND	1.00	\$ 11,267,051.00	\$ 11,267,051.00	\$ 11,267,051.00
4.11	Canchales elevados para aliviaderos	ML	13.00	\$ 414,101.00	\$ 5,383,313.00	\$ 414,101.00
4.12	Piscina para vaciado D=1.0 m	ML	114.00	\$ 731,601.00	\$ 83,402,514.00	\$ 731,601.00
4.13	Extracción en sitio para vaciado	UND	20.00	\$ 1,854,378.00	\$ 37,087,560.00	\$ 1,854,378.00
4.14	Canal desceptor tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.89 m3 de concreto por m	ML	8.00	\$ 881,198.00	\$ 7,049,584.00	\$ 881,198.00
4.15	Canal desceptor tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m	ML	20.00	\$ 992,811.00	\$ 19,856,220.00	\$ 992,811.00
5	ITEM COMPLEMENTARIOS					
5.01	Viajante tipo 1 longitud <=11.00 ML	ML	17.00	\$ 792,840.00	\$ 13,478,280.00	\$ 792,840.00
5.02	Viajante tipo 2 longitud <=14.00 ML	ML	40.00	\$ 688,717.00	\$ 27,548,880.00	\$ 688,717.00
5.03	Viajante tipo 3 longitud <=21.00 ML	ML	73.00	\$ 988,168.00	\$ 72,086,264.00	\$ 988,168.00
5.04	Viajante tipo 4 longitud <=35.00 ML	ML	32.00	\$ 1,113,477.00	\$ 35,631,264.00	\$ 1,113,477.00
5.05	Tartratos temporales en guacua h libre = 0.50 m	ML	80.00	\$ 39,293.00	\$ 3,143,440.00	\$ 39,293.00
5.06	Tartratos permanentes en guacua h libre = 0.50 m	ML	134.00	\$ 44,643.00	\$ 5,982,162.00	\$ 44,643.00
5.07	Despecho	M2	448.00	\$ 6,093.00	\$ 2,710,664.00	\$ 6,093.00
5.08	Enladrillado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 veces)	ML	255.00	\$ 51,038.00	\$ 13,014,690.00	\$ 51,038.00
5.09	Ornato en tubería 3"	ML	24.00	\$ 29,458.00	\$ 706,944.00	\$ 29,458.00
5.10	Cables en concreto	M3	30.00	\$ 1,122,486.00	\$ 33,674,580.00	\$ 1,122,486.00
5.11	Trasiego e hincado mayor a 100m	M3	4,000.00	\$ 43,954.00	\$ 175,816,000.00	\$ 43,954.00
5.12	Aprovisionamiento Forestal	UND	1.00	\$ 215,399,800.00	\$ 215,399,800.00	\$ 215,399,800.00
Total Costo Directo					\$ 3,374,156,139.06	
Administración					30%	\$ 1,012,246,811.70
Imprevisto					0%	\$ 0.00
Utilidad					5%	\$ 168,789,519.53
Iva Sobre la Utilidad					19%	\$ 32,070,108.71
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS						\$ 3,587,262,579.00
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19						
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1	Alcohol líquido antibacterial	Litro	1.0	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
2	Gel antibacterial	Litro	1.0	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00
3	Desinfectante	Litro	0.5	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
4	Alcohol gelificado	Galón	0.5	\$ 74,000.00	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00
5	Troncos desechables para paños 3x150 rosas	Pieza	0.5	\$ 20,800.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00
6	Mascarilla de hipoclorito	Galón	0.5	\$ 9,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
7	Termómetros	Unidad	720	\$ 1,200.00	\$ 864,000.00	\$ 864,000.00
SUBTOTAL CONSUMIBLES					\$ 181,250.00	\$ 181,250.00
NO CONSUMIBLES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
2	Alquiler de camionetas para transporte	Unidad	1	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES					\$ 787,000.00	\$ 787,000.00
NOTA 1.1 La cantidad de termómetros y sensores se define por el ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra						
NOTA 2.1 Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra						
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19						
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
CONSUMIBLES	HR/RE/MES	30	\$ 6,787,262.58	\$ 2,036,178.77	\$ 2,036,178.77	\$ 2,036,178.77
NO CONSUMIBLES	GL	NA	\$ 137,833.23	\$ 787,000.00	\$ 787,000.00	\$ 787,000.00
VALOR TOTAL					\$ 2,823,178.77	\$ 2,823,178.77
COSTO TOTAL SUMINISTRO					\$ 6,564,200.00	\$ 6,564,200.00
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS					\$ 3,587,262,579.00	\$ 3,587,262,579.00
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 3,593,826,779.00	\$ 3,593,826,779.00
CORRECCIÓN ARITMETICA PROPUESTAS						
NOMBRE DEL PROPONENTE						
VALOR DE LA PROPUESTA				\$ 3,123,414,176.67		
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA				\$ 3,098,419,645.78		
DIFERENCIA EN %				\$ 25,994,531.11		
DIFERENCIA EN %				0.83%		
CUMPLE				SI		

Presenta un error aritmético en el capítulo 4 OBRAS DE CONCRETO, porque suman dos veces el ítem 4.15, se hace la corrección aritmética, la cual no supera el 2% establecido en las reglas de participación

CORRECCIÓN ARITMETICA PROPUESTAS	
NOMBRE DEL PROPONENTE	
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 3,123,414,176.67
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 3,098,419,645.78
DIFERENCIA EN %	\$ 25,994,531.11
DIFERENCIA EN %	0.83%
CUMPLE	SI


JORGE BRANN SANCHEZ AGUADO
 Miembro Comité Evaluador


Daniela Zapata P.
 DANIELA ZAPATA PAREJA
 Miembro Comité Evaluador

		CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE LA OFERTA					
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS		"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R901 AL POZO R088"					
PRESUPUESTO OFICIAL		FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ML	2.571,00	\$ 5.823,00	\$ 14.970.933,00	\$ 5.823,00	\$ 14.970.933,00
1.02	Rosaría alta para cultivos de guadua, Inlaya alta, dactilina y apilada de material vegetal	M2	8.838,00	\$ 4.225,00	\$ 23.824.775,00	\$ 4.225,00	\$ 23.824.775,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 592.783.241,00		\$ 592.783.241,00
2.01	Desacopio y limpieza	M2	8.822,00	\$ 3.025,00	\$ 17.009.550,00	\$ 3.025,00	\$ 17.009.550,00
2.02	Excavación a mano en tierra 0-2 m	M3	3.838,00	\$ 22.189,00	\$ 87.335.804,00	\$ 22.189,00	\$ 87.335.804,00
2.03	Excavación a mano en Tierra 2-4 m	M3	1.042,00	\$ 33.492,00	\$ 34.898.664,00	\$ 33.492,00	\$ 34.898.664,00
2.04	Excavación a mano en Tierra 4 m	M3	89,00	\$ 41.865,00	\$ 2.888.685,00	\$ 41.865,00	\$ 2.888.685,00
2.05	Excavación sin zanja 10"	ML	18,00	\$ 1.920.000,00	\$ 34.560.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 34.560.000,00
2.06	Excavación sin zanja 12"	ML	78,00	\$ 1.920.000,00	\$ 149.520.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 149.520.000,00
2.07	Excavación pilotes de D=1 m	ML	84,00	\$ 83.220,00	\$ 6.990.480,00	\$ 83.220,00	\$ 6.990.480,00
2.08	Relevo Compactado con material de sitio	M3	4114,00	\$ 23.183,00	\$ 95.374.862,00	\$ 23.183,00	\$ 95.374.862,00
2.09	Corte y fuste de Escombros entre el tallo de acopio y el toldero autorizado (540 donde tiene acceso la volqueta)	M3	821,00	\$ 48.797,00	\$ 40.042.037,00	\$ 48.797,00	\$ 40.042.037,00
2.10	Carretería flexible tubería en trizado de 3/4 de canchales	M3	983,00	\$ 125.593,00	\$ 123.648.059,00	\$ 125.593,00	\$ 123.648.059,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA				\$ 357.723.520,00		\$ 357.723.520,00
3.01	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=8"	ML	969,00	\$ 74.822,00	\$ 72.472.356,00	\$ 74.822,00	\$ 72.472.356,00
3.02	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=10"	ML	141,00	\$ 98.352,00	\$ 13.867.632,00	\$ 98.352,00	\$ 13.867.632,00
3.03	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=12"	ML	1.084,00	\$ 126.223,00	\$ 136.825.732,00	\$ 126.223,00	\$ 136.825.732,00
3.04	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=14"	ML	129,00	\$ 342.892,00	\$ 44.233.068,00	\$ 342.892,00	\$ 44.233.068,00
3.05	Suministro e instalación tubería tipo doble pared D=16"	ML	84,00	\$ 498.365,00	\$ 41.862.660,00	\$ 498.365,00	\$ 41.862.660,00
3.06	Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10	ML	11,00	\$ 602.552,00	\$ 6.628.072,00	\$ 602.552,00	\$ 6.628.072,00
3.07	Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10	ML	19,00	\$ 321.200,00	\$ 6.102.800,00	\$ 321.200,00	\$ 6.102.800,00
3.08	Suministro e instalación tubería HDPE D=14" Pn10	ML	19,00	\$ 441.200,00	\$ 8.382.800,00	\$ 441.200,00	\$ 8.382.800,00
4	OBRAS DE CONCRETO				\$ 33.531.200,00		\$ 33.531.200,00
4.01	Cámara + cuerpo + cono D=1.2 m + acero	ML	256,00	\$ 868.062,00	\$ 222.233.872,00	\$ 868.062,00	\$ 222.233.872,00
4.02	Cámara + cuerpo + cono D=1.5 m + acero	ML	45,00	\$ 1.063.496,00	\$ 47.857.320,00	\$ 1.063.496,00	\$ 47.857.320,00
4.03	Paseo para cámara de inspección en concreto 3/4"	UND	829,00	\$ 19.202,00	\$ 15.905.240,00	\$ 19.202,00	\$ 15.905.240,00
4.04	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto Fun 21 MPa D=1.8	UND	113,00	\$ 422.682,00	\$ 47.764.196,00	\$ 422.682,00	\$ 47.764.196,00
4.05	Base y cañales para cámaras de inspección en concreto Fun 21 MPa D=1.9	UND	14,00	\$ 522.037,00	\$ 7.308.518,00	\$ 522.037,00	\$ 7.308.518,00
4.06	Placa tipo cámara en manhole polimérica base 1.8 x 1.8 incl refuerzo	UND	127,00	\$ 1.479.556,00	\$ 187.903.612,00	\$ 1.479.556,00	\$ 187.903.612,00
4.07	Eroccado	UND	8,00	\$ 413.819,00	\$ 3.310.552,00	\$ 413.819,00	\$ 3.310.552,00
4.08	Construcción cajón de descarga en concreto 4000 psi	UND	8,00	\$ 837.900,00	\$ 6.703.200,00	\$ 837.900,00	\$ 6.703.200,00
4.09	Abductor (L/A) 2 P2 D	UND	1,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.834.048,00	\$ 10.834.048,00
4.10	Abductor (L/A) 2 P2 D	UND	1,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.267.051,00	\$ 11.267.051,00
4.11	Cañales elevados para abductor	ML	13,00	\$ 414.101,00	\$ 5.383.313,00	\$ 414.101,00	\$ 5.383.313,00
4.12	Pilotes para vialidad D=10 m	ML	114,00	\$ 731.801,00	\$ 83.402.514,00	\$ 731.801,00	\$ 83.402.514,00
4.13	Escudo en concreto para vialidad	UND	20,00	\$ 1.854.378,00	\$ 37.087.560,00	\$ 1.854.378,00	\$ 37.087.560,00
4.14	Canal desplazador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.68 m3 de concreto por m	ML	8,00	\$ 881.196,00	\$ 7.049.568,00	\$ 881.196,00	\$ 7.049.568,00
4.15	Canal desplazador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.78 m3 de concreto por m	ML	20,00	\$ 962.811,00	\$ 19.256.220,00	\$ 962.811,00	\$ 19.256.220,00
5	ITEM COMPLEMENTARIOS				\$ 897.953.468,00		\$ 897.953.468,00
5.01	Vialidad tipo 1 longitud = 11.00 ML	ML	17,00	\$ 792.940,00	\$ 13.479.980,00	\$ 792.940,00	\$ 13.479.980,00
5.02	Vialidad tipo 2 longitud = 14.00 ML	ML	40,00	\$ 868.717,00	\$ 34.748.680,00	\$ 868.717,00	\$ 34.748.680,00
5.03	Vialidad tipo 3 longitud = 21.00 ML	ML	73,00	\$ 968.168,00	\$ 70.696.264,00	\$ 968.168,00	\$ 70.696.264,00
5.04	Vialidad tipo 4 longitud = 35.00 ML	ML	32,00	\$ 1.113.477,00	\$ 35.631.264,00	\$ 1.113.477,00	\$ 35.631.264,00
5.05	Tirachinas temporales en guadua 8 libre = 0.50 m	ML	80,00	\$ 39.293,00	\$ 3.143.440,00	\$ 39.293,00	\$ 3.143.440,00
5.06	Trinchas permanentes en guadua 8 libre = 0.50 m	ML	134,00	\$ 44.643,00	\$ 5.982.182,00	\$ 44.643,00	\$ 5.982.182,00
5.07	Revegetación	M2	448,00	\$ 8.093,00	\$ 3.625.664,00	\$ 8.093,00	\$ 3.625.664,00
5.08	Entubado apertamentado vertical continuo en madera (2 usos)	ML	256,00	\$ 51.038,00	\$ 13.014.688,00	\$ 51.038,00	\$ 13.014.688,00
5.09	Orones en tubería 3"	ML	24,00	\$ 29.458,00	\$ 706.944,00	\$ 29.458,00	\$ 706.944,00
5.10	Cables en concreto	M3	30,00	\$ 1.122.458,00	\$ 33.674.580,00	\$ 1.122.458,00	\$ 33.674.580,00
5.11	Tensilejo a tendido mayor a 100m	M3	4.000,00	\$ 43.959,00	\$ 175.836.000,00	\$ 43.959,00	\$ 175.836.000,00
5.12	Apropiación de Forraje	UND	1,00	\$ 215.399.800,00	\$ 215.399.800,00	\$ 215.399.800,00	\$ 215.399.800,00
Total Costo Directo				\$ 2.305.356.336,00			\$ 2.305.356.336,00
Administración				\$ 691.605.101,70			\$ 691.605.101,70
Imprevisto				\$ 0,00			\$ 0,00
Utilidad				\$ 115.287.518,95			\$ 115.287.518,95
Ite Sobre la Utilidad				\$ 21.900.828,22			\$ 21.900.828,22
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS				\$ 3.134.123.785,87			\$ 3.134.123.785,87
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGUN CIRCULAR CONJUNTA 061 DEL 11 DE ABRIL DEL 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Jabón líquido antibacterial	Litro	1,5	\$ 12.000	\$ 18.000,00	\$ 12.000	\$ 18.000,00
2	Gel antibacterial	Litro	1,5	\$ 11.500	\$ 17.250,00	\$ 11.500	\$ 17.250,00
3	Desinfectante	Litro	0,5	\$ 20.000	\$ 10.000,00	\$ 20.000	\$ 10.000,00
4	Alcohol 70% etanol	Litro	0,5	\$ 74.000	\$ 37.000,00	\$ 74.000	\$ 37.000,00
5	Troncos desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	0,5	\$ 20.000	\$ 10.000,00	\$ 20.000	\$ 10.000,00
6	Mascarilla de hipoclorito	Caja	0,5	\$ 9.000	\$ 4.500,00	\$ 9.000	\$ 4.500,00
7	Tapabocas	Unidad	720	\$ 1.200	\$ 864.000,00	\$ 1.200	\$ 864.000,00
SUBTOTAL CONSUMIBLES					\$ 911.250,00		\$ 911.250,00
NO CONSUMIBLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
1	Termómetros	Unidad	2	\$ 300.000	\$ 600.000,00	\$ 300.000	\$ 600.000,00
2	Apuradores de desinfección para espacios	Unidad	1	\$ 197.000	\$ 197.000,00	\$ 197.000	\$ 197.000,00
SUBTOTAL NO CONSUMIBLES					\$ 797.000,00		\$ 797.000,00
NOTA 1: La cantidad de termómetros y apuradores es definida por el logotipo y/o Arquitectura a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra							
NOTA 2: Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra							
RESUMEN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS COVID 19							
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD HOMERES/MES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. Unitario	VR. Total
CONSUMIBLES			30	\$ 891.200	\$ 26.736.000,00	\$ 891.200	\$ 26.736.000,00
NO CONSUMIBLES			NA	\$ 132.833	\$ 797.000,00	\$ 132.833	\$ 797.000,00
VALOR TOTAL					\$ 27.533.000,00		\$ 27.533.000,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO					\$ 6.564.200,00		\$ 6.564.200,00
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS					\$ 3.134.123.785,87		\$ 3.134.123.785,87
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 3.140.687.985,87		\$ 3.140.687.985,87

CORRECCIÓN ARITMETICA PROPUESTAS	
NOMBRE DEL PROponente	
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 3.077.874.225,79
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 3.077.874.225,77
DIFERENCIA EN %	0,02
DIFERENCIA EN %	0,00%
CUMPLE	SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUIDELO
Miembro Comité Evaluador

Daniela Zapata P.
DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaluador

924												
ASIGNACIÓN FACTOR DE CALIDAD												
"CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE TURISMO DEL AMPOBI AL 1407 DE DEL POZO EST AL POZO RES"												
PROYECTOS												
CONSORCIO GEA-FLORIDA		CONSORCIO HURO KALA		JOSUE ZAPATA ORDOZ		CONSORCIO LA FLORIDA 2021		JHON JARIE CATASO NEMAO		FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		
CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
PRESENTA COMPROMISO PARA INSTAURAR UN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROTECTOS		X		X		X		X		X		
PRESENTA COMPROMISO PARA PRESENTAR UN PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO		X		X		X		X		X		

Observaciones:


 JORGE HERNÁN SÁNCHEZ ARZUOLO
 Miembro Comité Evaluador



	DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD
	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607.66 DEL POZO R01 AL POZO R86"

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN LA OFERTA MÁS FAVORABLE

6.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD
Implementación del Programa de Gerencia de Proyecto. (100 puntos).
Presentación Plan de Calidad. (100 puntos).

Proponente habilitado	Compromiso de Implementación del Programa de Gerencia de Proyecto	Compromiso de Presentación Plan de Calidad	Total Puntaje Factor Calidad
JOSUE ZAPATA OROZCO	100 puntos	100 puntos	200 puntos
CONSORCIO LA FLORIDA 2021	100 puntos	100 puntos	200 puntos
JHON JAIME CATANO HENAO	100 puntos	100 puntos	200 puntos

6.2. PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO

Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta en la evaluación y aplicación de la fórmula. Ni aquellas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de P.O.
el cociente se considerará como Presupuesto Básico Definitivo (PBD)

1	Procedimiento	
P_n = Valor de cada propuesta n = Número de propuestas P_o = Presupuesto oficial		
$PBD = (\sum P_n + P_o) / (n+1)$		
Proponente	Pn oferta	Pn con corrección aritmética
JOSUE ZAPATA OROZCO	\$ 3.093.576.228,00	\$ 3.093.576.228,00
CONSORCIO LA FLORIDA 2021	\$ 3.091.795.671,07	\$ 3.091.795.671,07
JHON JAIME CATANO HENAO	\$ 3.123.414.176,87	\$ 3.096.419.645,78
Po=	\$ 3.140.687.985,87	
PBD=	\$ 3.105.619.882,68	
2	Determinación del orden de elegibilidad	

Proponente	Promedio básico definitivo	Valor de la propuesta	Habilitado	Puntaje Factor Económico	Puntaje Factor Calidad	TOTAL
JOSUE ZAPATA OROZCO	\$ 3.105.619.882,68	\$ 3.093.576.228,00	SI	750	200	950
CONSORCIO LA FLORIDA 2021	\$ 3.105.619.882,68	\$ 3.091.795.671,07	SI	700	200	900
JHON JAIME CATAÑO HENAO	\$ 3.105.619.882,68	\$ 3.096.419.645,78	SI	800	200	1000
El comité evaluador manifiesta lo siguiente:						
1. Que el Comité Evaluador Jurídico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participación, encontrando al proponente JOSUE ZAPATA OROZCO, HABILITADO. Los proponentes CONSORCIO LA FLORIDA 2021 y JHON JAIME CATAÑO HENAO subsanaron documentación jurídica faltante quedando HABILITADOS. Los proponentes CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA y FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ no subsanaron quedando RECHAZADOS.						
2. Que el Comité Evaluador Técnico verificó lo relacionado con los requisitos técnicos habilitantes señalados en las reglas de participación, encontrando que los proponentes CONSORCIO LA FLORIDA 2021, JHON JAIME CATAÑO HENAO y JOSUE ZAPATA OROZCO subsanaron quedando HABILITADOS. Los proponentes CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ no subsanaron quedando RECHAZADOS.						
3. Que el Comité Evaluador Financiero verificó lo relacionado con los requisitos financieros habilitantes señalados en las reglas de participación, encontrando al proponente JOSUE ZAPATA OROZCO, CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, CONSORCIO LA FLORIDA 2021 y JHON JAIME CATAÑO HENAO, HABILITADOS. El proponente FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, no subsanó quedando RECHAZADO.						
4. Con las tres propuestas habilitadas se procede a correr la fórmula matemática para determinar el Promedio Básico Definitivo, determinando que la propuesta del proponente JHON JAIME CATAÑO HENAO está más cercana al PED por lo que obtiene 800 puntos, JOSUE ZAPATA OROZCO 750 puntos y el CONSORCIO LA FLORIDA 2021 700 puntos. Las tres propuestas obtienen 200 puntos por Factor Calidad. Por lo anterior, el proponente JHON JAIME CATAÑO HENAO obtiene 1000 puntos quedando en el primer lugar del orden de elegibilidad, el ingeniero JOSUE ZAPATA OROZCO con 950 puntos en el segundo orden de elegibilidad y el proponente CONSORCIO LA FLORIDA 2021 obtiene 900 puntos quedando en el tercer lugar de elegibilidad.						
5. Que por lo anterior los miembros del comité evaluador recomiendan al Garante General de Empresas Públicas de Armenia adjudicar el contrato de obra para la "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,68 DEL POZO R01 AL POZO R86" al Ingeniero JHON JAIME CATAÑO HENAO por valor de \$3.096.419.645,78 y un plazo de ejecución de seis (6) meses.						


 PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
 Componente Jurídico
 Miembro comité evaluador


 JORGE HERNÁN SANCHEZ AGUDELO
 Componente Técnico
 Miembro comité evaluador


 DANIELA ZAPATA PAREJA
 Componente financiero
 Miembro comité evaluador